

**Протокол № 37**  
Итогов конкурса путем тендера

Пос. Тонар

«16» августа 2019 г.

**Организатор закупок:**

ТОО «Главная распределительная энергостанция Тонар»  
РК, 100116, Карагандинская обл., Абайский район п. Тонар,  
Учестный квартал 060, строение 29.

14 октября 2019 года в 15 часов 00 минут, был проведен конкурс путем тендера по закупке услуг для Главной распределительной энергостанции п. Тонар по следующим лотам:

**1. Наименование и краткое описание закушаемых товаров, работ и услуг:**

№	Наименование работ и услуг	краткое описание закушаемых товаров, работ и услуг	Место поставки работ и услуг
№1	Разработка проекта «Строительство секции №6 золотавалда, очистка пруда отстойника от золы и строительство шахтного колодца с трубопроводом осветленной воды ТОО «Главная распределительная энергостанция Тонар»	<b>Срок выполнения работ:</b> 8 календарных месяцев с момента заключения договора, включая прохождение комплексной экспертизы проекта. <b>Описание лота:</b> Изготовление исходной топографической съемки на участке проектирования, выполнение инженерно-геологических изысканий в достаточном объеме для проектирования, разработка проектов выноса инженерных сетей из пятна застройки (при наличии). Рабочий проект согласовать с государственными инспектирующими органами в соответствии с законодательством РК и получить положительное заключение экспертизы промышленной и вневедомственной экологической и вневедомственной экспертизы. Согласование производятся заказчиком в сопровождении исполнителя.	ТОО «Главная распределительная энергостанция Тонар» п. Тонар, Карагандинская область, Абайский район, учестный квартал 060

**2. Тендерные заявки предоставляются следующими потенциальными поставщиками в установленные сроки до истечения окончательного срока предоставления:**

№/п	Наименование потенциального поставщика	Адрес потенциального поставщика	№№ лотов
1	ТОО "Каззахский институт транспорта нефти и газа"	РК, г. Алматы, проспект Райымбек, дом 348/1, нежилое помещение 2	1

**3. Квалификационные данные потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки:**

№ п/п	Наименование	ТОО "Каззахский институт транспорта нефти и газа"
1	Документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым к потенциальному поставщику	предоставлен
2	Техническая спецификация с описанием функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик товаров, работ, услуг, а также документов, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг этим требованиям	предоставлен
3	Копия платежного поручения, подтверждающего внесение гарантийного денежного взноса на банковский счет субъекта естественной монополии (при наличии соответствующего требования в конкурсной документации)	предоставлен

**4. Цена и другие основные условия каждой тендерной заявки:**

№ лота	Наименование лота	ТОО "Каззахский институт транспорта нефти и газа"
1	Разработка проекта «Строительство секции №6 золотавалда, очистка пруда отстойника от золы и строительство шахтного колодца с трубопроводом осветленной воды ТОО «Главная распределительная энергостанция Тонар»	79 000 000,00 без учета НДС

**5. Оценка и сопоставление тендерных заявок:**

Выигравшая тендерная заявка определяется из числа тендерных заявок, за исключением тендерных заявок потенциальных поставщиков не принятых к оценке и сопоставлению, на основе самой низкой цены и с учетом следующих критериев:

- 1) расходом на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт;
- 2) сроков поставки товаров, выполнения работ, предоставления услуг;
- 3) соответствия функциональных, технических и качественных характеристик товаров, работ, услуг;
- 4) условия гарантий на товары, работы и услуги;
- 5) квалификационных данных потенциального поставщика.

Сведения об отклоненных заявках - отсутствуют.

Сведения о заявках признанных соответствующими требованиям тендерной документации не отклоненных заявках: ТОО "Каззахский институт транспорта нефти и газа"

6. Сведения о тендерных заявках потенциальных поставщиков, не принятых к сопоставлению и оценке, а также основания не принятия - отсутствуют.

7. Наименование победителя тендера по каждому лоту и условия, по которым определен победитель:  
- Победитель не определен;

8. Наименование потенциального поставщика, занявшего второе место по каждому лоту - отсутствует;

**9. Если в результате тендера не определен победитель - основания для принятия такого решения тендерной комиссией:**

- конкурсе путем тендера по Лоту № 1 признан несостоявшимся согласно пп.2 п.83 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий - на участие в тендере представили тендерную заявку менее двух потенциальных поставщиков.

**10. На основании п.84 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий, если тендер признан несостоявшимся в целом или по какой-либо части (лоту), то субъект естественной монополии принимает одно из следующих решений:**

- 1) об изменении тендерной документации и проведении повторного тендера;
- 2) об осуществлении закупки способом из одного источника.




**11. Обобщенное изложение запросов о разъяснении тендерной документации, ответов на них, а также обобщенное изложение изменений и дополнений к тендерной документации:**

- От потенциальных поставщиков письменных запросов о разъяснении тендерной документации не поступало.  
Изменения и дополнения в тендерную документацию не вносились.

**12. Срок, в течение которого подписывается договор закупки – срок не устанавливается, учитывая не определение победителя по тендеру;**

**13. Информация о привлечении технических экспертов; - эксперты не привлекались.**


**Тендерная комиссия (действующая на основании Приказа № 01 от 03.01.2019 г.) в составе:**

<b>Председатель тендерной комиссии:</b>		
Алжанов Г.В.	начальник службы материально-технического снабжения ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»	
<b>Заместитель председателя комиссии:</b>		
Яковенко Е.В.	начальник производственного отдела провозвостственно технической службы ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»	
<b>Член тендерной комиссии:</b>		
Сучейменов М.С.	начальник управления подготовки и проведения ремонтов ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»	Отсутствовал в связи с очередным отпуском (основание приказ № 776-л/с от 07 октября 2019 года)
Карасова Л.Б.	начальник сметной группы ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»	Отсутствовала в связи с отпуском без сохранения (основание приказ № 773-л/с от 07 октября 2019 года)
Савин Е.В.	начальник юридической отдела ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»	

**Секретарь комиссии (действующий на основании Приказа № 01 от 03.01.2019 г.)**

Пождаева С.И.	ведущий менеджер секретариата тендерной комиссии ТОО «Главная распределительная энергостанция Топар»	
---------------	--	---

«ТОПАР  
БАС ЭНЕРГИЯ ТАРАТУ  
СТАНЦИЯСЫ» ЖШС



ТОО «ГЛАВНАЯ  
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ  
ЭНЕРГОСТАНЦИЯ ТОПАР»

## БҰЙРЫҚ

## ПРИКАЗ

20-19 жылы 07 қазақстан

№ 993 сс

от 07 октября 2019 года

Топар кенті

поселок Топар

О предоставлении отпуска  
без сохранения заработной платы  
Карасовой Л.Б.

В соответствии с п.1 статьи 97 Трудового кодекса Республики Казахстан  
предоставить отпуск без сохранения заработной платы работнику ГРЭС:


1. Карасовой Людмиле Борисовне (таб.1542) – начальнику группы на  
четырнадцать дней с 7 октября 2019 г. по 20 октября 2019 г.

Основание: заявление работника.

Операционный директор  
(главный инженер)

А.С. Соловьев

«ТОПАР  
БАС ЭНЕРГИЯ ТАРАТУ  
СТАНЦИЯСЫ» ЖШС



7  
ТОО «ГЛАВНАЯ  
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ  
ЭНЕРГОСТАНЦИЯ ТОПАР»

## БҮЙРЫҚ

20 19 жылы 07 қауанынан

Топар кенті

## ПРИКАЗ

№ 776/м

от 07 Октября 20 19 года

поселок Топар

О предоставлении очередного отпуска  
Сулейменову М.С.

Предоставить ежегодный оплачиваемый трудовой отпуск работнику ТОО  
ГРЭС:

1. Сулейменову Мухтару Сапаргалиевичу (таб.1471) - начальнику  
управления (технический) с 16 октября 2019 г. по 18 октября 2019 г.

Основание: заявление.

Операционный директор  
(главный инженер)

А.С. Соловьев