

Протокол итогов конкурса
2020-1011

Реализация проектов "Система контроля и управления доступом", "Производственная информационная сеть", "Производственное видеонаблюдение" (под ключ)

Закуп не состоялся.

После не принятия к оценке и сопоставлению конкурсных заявок потенциальных поставщиков по любому из оснований, предусмотренных пунктом 152 настоящих Правил, осталось менее двух конкурсных заявок.

| | |
|--|--|
| Дата и время завершения приема заявок | Адрес интернет ресурса |
| 27.04.2020 18:00:00 | etbemp.kz |
| Полное наименование субъекта естественной монополии | Адрес и почтовый индекс субъекта естественной монополии |
| ТОО Kazakhmys Energy (Казакхмыс Энерджи) | Учетный квартал 060, строение 52А, почтовый индекс 100116 |

Наименование закупок(товаров, работ, услуг)

* Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

** Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

| Предмет закупа | | | | | | | | | | |
|----------------|--|-------------|----------------|------------------------|-----------------------|--|---|--|---------|-----------------|
| ЛОТ № | Краткое описание ТРУ | Ед. изм. | Объем | Цена за ед., без НДС * | Сумма, без НДС ** | Срок поставки | Условие и место поставки | Условия платежа | ДКС (%) | Обеспечение (%) |
| 1 | Реализация проектов "Система контроля и управления доступом", "Производственная информационная сеть", "Производственное видеонаблюдение" (под ключ) Реализация проектов "Система контроля и управления доступом", "Производственная информационная сеть", "Производственное видеонаблюдение" (под ключ) | Одна услуга | 1.00000 | 133 086 211.64 | 133 086 211.64 | С момента заключения договора до 31.12.2021 года | ТОО «Kazakhmys Energy» (Казакхмыс Энерджи) г.Балхаш 100300, Карагандинская область, г. Балхаш, ул. Центральная, 7 | Оплата по факту выполненных работ в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания обеими Сторонами соответствующих Актов выполненных работ и предоставления Подрядчиком оригинала счет-фактуры, при условии возврата Заказчику подписанных экземпляров Договора. | 0.00 | 1.00000 |
| ИТОГО | | | 1.00000 | | 133 086 211.64 | | | | | |
| | | | | с НДС | 149 056 557.04 | | | | | |

| | |
|---|---|
| Проект договора | Конкурсная документация |
| Приложение 3 к лоту № 1-Договор-rar (/ru/Tender/dlContract/1011?validator=bEVaNzVCdFEyZHQRvURsL05NS1ZncUxXQjQvM0ZiaWI4amJsNWdZZTnhUU1HZGpOR0lhN0xUQ2lnQWY1a2hoag==) | 2020-1011) Конкурсная документация на 25.04.2020-18.00 КЭ-rar (/ru/Tender/dlDoc/1011?validator=bEVaNzVCdFEyZHQRvURsL05NS1ZncUxXQjQvM0ZiaWI4amJsNWdZZTnhUU1HZGpOR0lhN0xUQ2lnQWY1a2hoag==) 1)Техническая спецификация (/ru/Tender/dlDoc/1011?validator=bEVaNzVCdFEyZHQRvURsL05NS1ZncUxXQjQvM0ZiaWI4amJsNWdZZTnhUU1HZGpOR0lhN0xUQ2lnQWY1a2hoag==) |

| |
|--|
| Дополнительные файлы |
| (/ru/Tender/dlFile/1011?fid=1&validator=bEVaNzVCdFEyZHQRvURsL05NS1ZncUxXQjQvM0ZiaWI4amJsNWdZZTnhUU1HZGpOR0lhN0xUQ2lnQWY1a2hoag==) Приказ № 09 от 05.01.2020-КЭ-PDF (/ru/Tender/dlFile/1011?fid=2&validator=bEVaNzVCdFEyZHQRvURsL05NS1ZncUxXQjQvM0ZiaWI4amJsNWdZZTnhUU1HZGpOR0lhN0xUQ2lnQWY1a2hoag==) (/ru/Tender/dlFile/1011?fid=3&validator=bEVaNzVCdFEyZHQRvURsL05NS1ZncUxXQjQvM0ZiaWI4amJsNWdZZTnhUU1HZGpOR0lhN0xUQ2lnQWY1a2hoag==) |

| Документация по лотам | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-------------|---------|------------------------|-------------------|--|------------------------|--|
| ЛОТ № | Краткое описание товара | Ед. изм. | Объем | Цена за ед., без НДС * | Сумма, без НДС ** | Файл | Кол-во принятых заявок | |
| 1 | Реализация проектов "Система контроля и управления доступом", "Производственная информационная сеть", "Производственное видеонаблюдение" (под ключ) | Одна услуга | 1.00000 | 133 086 211.64 | 133 086 211.64 | (/ru/tender/dllo/1011?no=1&validator=bEVaNzVCdFEyZHqRvURsL05NS1ZncUxXQjQvM0ZiaWI4amJsNWdZZTnhUU1HZGpOR0lhN0xUQ2lnQWY1a2hoag==) | 2 | |

* Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

** Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

| Заявки представлены следующими потенциальными поставщиками | | | |
|--|--|---|---------------------|
| ИИН/БИН потенциального поставщика | Наименование потенциального поставщика | Адрес фактического местонахождения поставщика | Дата и время подачи |
| 050240022819 | ТОО АВ Construction (АБ Констракшн) | улица Гоголя 34А, каб. 310 | 27.04.2020 12:33:31 |
| 060740002294 | ТОО Монтаж Энего Групп | Караганда, ул.Язева, дом 10/2, офис 112 | 27.04.2020 17:50:06 |

| Отклонить заявки следующих потенциальных участников торгов | | |
|--|---|--|
| ЛОТ № | Наименование (фамилия, имя) потенциального участника торгов | Причина отклонения |
| 1 | ТОО Монтаж Энего Групп | Нарушение пункта 142 «Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий» утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73: предоставленный потенциальным поставщиком сводно-сметный расчет не соответствует общей цене услуги в завке Форме 3. |

| Признать участниками торгов следующих потенциальных поставщиков | |
|---|---|
| ЛОТ № | Наименование (фамилия, имя) потенциального поставщика |
| 1 | ТОО АВ Construction (АБ Констракшн) |

| Наименование и места нахождения потенциальных поставщиков, представивших заявки | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---------------|---|------------------------------|---------------------|--|
| Лот № | Наименование ТРУ | Наименование потенциального поставщика | Адрес фактического местонахождения | Валюта оплаты | Предложенная цена (тенге) за ед., без НДС | Общая сумма (тенге), без НДС | Дата и время подачи | |
| 1 | Реализация проектов "Система контроля и управления доступом", "Производственная информационная сеть", "Производственное видеонаблюдение" (под ключ) | 050 240 022 819, ТОО АВ Construction (АБ Констракшн) | улица Гоголя 34А, каб. 310 | KZT | 133 086 211.64 | 133 086 211.64 | 27.04.2020 12:33:31 | |
| 1 | Реализация проектов "Система контроля и управления доступом", "Производственная информационная сеть", "Производственное видеонаблюдение" (под ключ) | 060 740 002 294, ТОО Монтаж Энего Групп | Караганда, ул.Язева, дом 10/2, офис 112 | KZT | 133 086 211.64 | 133 086 211.64 | 27.04.2020 17:50:06 | |

| Изложение оценки и сопоставления конкурсных заявок (Итоги закупок ТРУ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|--------------------------|----------|---------|----------------------|--------------------|-----|----------|----------|---|---------------------------------|------------------------------|-------------------------|----------|----------|---|---------------------------------|------------------------------|--|
| Сумма, выделенная СЕМ на закупки ТРУ, предусмотренная перечнем | | | | | | Победитель закупки | | | | | | | Потенциальный поставщик | | | | | | |
| ЛОТ № | Краткое описание товара | Условие и место поставки | Ед. изм. | Объем | Цена за ед., без НДС | Сумма, без НДС | БИН | Название | Контакты | Предложенная цена (тенге) за ед., без НДС | Итоговая сумма (тенге), без НДС | Итоговая сумма (тенге) с НДС | БИН | Название | Контакты | Предложенная цена (тенге) за ед., без НДС | Итоговая сумма (тенге), без НДС | Итоговая сумма (тенге) с НДС | |
| ИТОГО | | | | 0.00000 | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | |

| Итого по победителям | | | | | |
|----------------------|----------|----------|-----------------|---------------------------------|------------------------------|
| БИН | Название | Контакты | Плательщик НДС? | Итоговая сумма (тенге), без НДС | Итоговая сумма (тенге) с НДС |

| Итого по потенциальным поставщикам | | | | | |
|------------------------------------|----------|----------|-----------------|---------------------------------|------------------------------|
| БИН | Название | Контакты | Плательщик НДС? | Итоговая сумма (тенге), без НДС | Итоговая сумма (тенге) с НДС |

Наименование несостоявшихся закупок (товаров, работ, услуг)

| Предмет закупа | | | | | | | | | | |
|----------------|---|-------------|----------------|------------------------|-----------------------|--|---|--|---------|-----------------|
| ЛОТ № | Краткое описание ТРУ | Ед. изм. | Объем | Цена за ед., без НДС * | Сумма, без НДС ** | Срок поставки | Условие и место поставки | Условия платежа | ДКС (%) | Обеспечение (%) |
| 1 | Реализация проектов "Система контроля и управления доступом", "Производственная информационная сеть", "Производственное видеонаблюдение" (под ключ) | Одна услуга | 1.00000 | 133 086 211.64 | 133 086 211.64 | С момента заключения договора до 31.12.2021 года | ТОО «Kazakhmys Energy» (Казакхмыс Энерджи) г.Балхаш 100300, Карагандинская область, г. Балхаш, ул. Центральная, 7 | Оплата по факту выполненных работ в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания обеими Сторонами соответствующих Актов выполненных работ и предоставления Подрядчиком оригинала счет-фактуры, при условии возврата Заказчику подписанных экземпляров Договора. | 0.00 | 1.00000 |
| ИТОГО | | | 1.00000 | | 133 086 211.64 | | | | | |

Технические специалисты не привлекались.

Сообщения

[Показать все](#)

Сообщения отсутствуют

Конкурсная комиссия

| ФИО | Должность | Дата/Время подписания | Согласен |
|--------------------|--------------------------|-----------------------|----------|
| Тимур Альжанов | Председатель | 29.04.2020 09:54:20 | Да |
| Елена Яковенко | Заместитель председателя | 29.04.2020 09:47:04 | Да |
| Евгений Савин | Участник | 29.04.2020 09:44:03 | Да |
| Мухтар Сулейменов | Участник | 29.04.2020 11:44:14 | Да |
| Светлана Пожидаева | Секретарь | 29.04.2020 09:26:15 | Да |



Председатель
Альжанов Тимур Багдатович
29.04.2020 09:54:20
Kazakhmys Energy (Казахмыс
Энерджи)



Заместитель председателя
Яковенко Елена Владимировна
29.04.2020 09:47:04
Kazakhmys Energy (Казахмыс
Энерджи)



Участник
Савин Евгений Владимирович
29.04.2020 09:44:03
Kazakhmys Energy (Казахмыс
Энерджи)

Отсутствует в связи с предоставлением отпуска на основании приказа №69 от
17.04.2020г.

Карасова Людмила Борисовна
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)



Участник
Сулейменов Мухтар Сапарғалиевич
29.04.2020 11:44:14
Kazakhmys Energy (Казахмыс
Энерджи)



Секретарь
Пожидаева Светлана Ильинична
29.04.2020 09:26:15
Kazakhmys Energy (Казахмыс
Энерджи)