

Протокол итогов конкурса

2020-1967

Разработка проекта «Реконструкция схемы электроснабжения береговой насосной станции»

Дата и время завершения приема заявок	Адрес интернет ресурса
01.07.2020 11:00:00	etbemp.kz

Полное наименование субъекта естественной монополии	Адрес и почтовый индекс субъекта естественной монополии
ТОО Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)	Учетный квартал 060, строение 52А, почтовый индекс 100116

Наименование закупок (товаров, работ, услуг)

* Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

** Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

Предмет закупа											
ЛОТ №	Краткое описание ТРУ	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС *	Сумма, без НДС **	Срок поставки	Условие и место поставки	Условия платежа	ДКС (%)	Обеспечение (%)	
1	<p>Разработка проекта «Реконструкция схемы электроснабжения береговой насосной станции»</p> <p>1. Разработать ПСД (в программе АВС-4) в соответствии с утвержденным Заказчиком заданием на проектирование; 2. После окончания проектирования выдать Заказчику Ведомость потребных ресурсов и Ведомость объема работ по проекту в составе ПСД; 3. Выполнить полное сопровождение проекта до получения положительного заключения Государственной экспертизы проектной документации; 4. Уровень ответственности проектируемого объекта – технически сложный объект I (повышенного) уровня ответственности. Наличие II категории государственной лицензии на проектную деятельность на основании Закона РК то 16 мая 2014г. №202-V ЗРК «О разрешениях и уведомлениях». Подвид лицензии вид деятельности: Проектирование инженерных систем и сетей, в том числе: - систем внутреннего и наружного электроосвещения, электроснабжения до 0,4 кВ и до 10 кВ; - электроснабжения до 35 кВ, 110 кВ и выше.</p>	Одна услуга	1.00000	6 211 524.00	6 211 524.00	120 календарных дней с момента заключения договора, включая сопровождение при прохождении государственной экспертизы	Территория Исполнителя	Оплата по факту выполненных работ в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания обеими Сторонами соответствующих Актов выполненных работ и предоставления Подрядчиком оригинала счет-фактуры, при условии возврата Заказчику подписанных экземпляров Договора.	0.00	1.00000	
ИТОГО			1.00000		6 211 524.00						
				с НДС	6 956 906.88						

Проект договора	Конкурсная документация
-----------------	-------------------------

Приложение 3 к лоту № 1-Договор-rar (/ru/Tender/dlContract/1967? validator=bEVaNzVCdFEyZHQRvURsL05NS1ZncHo5MXIveGFPU2I3bWhiaFBIQXVJaGR2U05EWTzWfHdQXI0UmtjaUJ2Mw==)	2020-1967) Конкурсная документация на 01.07.2020-11.00 КЭ-rar (/ru/Tender/dlDoc/1967? validator=bEVaNzVCdFEyZHQRvURsL05NS1ZncHo5MXIveGFPU2I3bWhiaFBIQXVJaGR2U05EWTzWfHdQXI0UmtjaUJ2Mw==)	1)Техническая спе validator=bEVaNzVCdFEyZHQRvU
--	---	---

Дополнительные файлы

(/ru/Tender/dlFile/1967? fid=1&validator=bEVaNzVCdFEyZHQRvURsL05NS1ZncHo5MXIveGFPU2I3bWhiaFBIQXVJaGR2U05EWTzWfHdQXI0UmtjaUJ2Mw==)	(/ru/Tender/dlFile/1967? fid=2&validator=bEVaNzVCdFEyZHQRvURsL05NS1ZncHo5MXIveGFPU2I3bWhiaFBIQXVJaGR2U05EWTzWfHdQXI0UmtjaUJ2Mw==)	(/ru/Tender/dlFile/1967? fid=3&validator=bEVaNzVCdFEyZHQRvURsL05NS1ZncHo5MXIveGFPU2I3bWhiaFBIQXVJaGR2U05EWTzWfHdQXI0UmtjaUJ2Mw==)
--	--	--

Документация по лотам

ЛОТ №	Краткое описание товара	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС *	Сумма, без НДС **	Файл	Кол-во принятых заявок
1	Разработка проекта «Реконструкция схемы электроснабжения береговой насосной станции»	Одна услуга	1.00000	6 211 524.00	6 211 524.00	(/ru/tender/dllot/1967? no=1&validator=bEVaNzVCdFEyZHQRvURsL05NS1ZncHo5MXIveGFPU2I3bWhiaFBIQXVJaGR2U05EWTzWfHdQXI0UmtjaUJ2Mw==)	6

* Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

** Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

Заявки представлены следующими потенциальными поставщиками

ИНН/БИН потенциального поставщика	Наименование потенциального поставщика	Адрес фактического местонахождения поставщика	Дата и время подачи
030140019772	ТОО Атриум Строй Инвест	РК ,140000, г. Павлодар, ул. Малайсары батыр, строение 88	01.07.2020 10:38:18
050540000918	ТОО Құрылысэкспертпроект	улица Ерубаева, 5	30.06.2020 18:00:45
060440004770	ТОО Sreda	г. Нурсултан, пр.Республики, д.3/1, офис 18	30.06.2020 13:10:03
060640019230	ТОО Астана-Сенім	Карагадинская область, г.Караганда, район имени Казыбек Би, проспект Бухар Жырау, строение 78/2, н.п. 1	01.07.2020 08:41:11
070640008198	ТОО Riparo	г. Караганда, проспект Н.Назарбаева, 59	01.07.2020 10:35:19
090940010253	ТОО Анык жол	г.Караганда, ул.Гоголя, д 34а, офис G5	24.06.2020 10:47:56

Отклонить заявки следующих потенциальных участников торга

ЛОТ №	Наименование (фамилия, имя) потенциального участника торга	Причина отклонения
1	ТОО Анык жол	Нарушение пункта 142 «Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий» утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73: потенциальным поставщиком не предоставлен сметный расчет или калькуляция стоимости, детально раскрывающая стоимость услуг.
1	ТОО Sreda	Нарушение пункта 142 «Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий», утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73. Потенциальный поставщик не предоставил сметный расчет или калькуляцию, детально раскрывающую стоимость работ, услуг. Нарушение пункта 142 пп.6 «Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий» утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73: не предоставлена электронная копия платежного поручения, подтверждающего внесение обеспечения конкурсной заявки на банковский счет субъекта естественной монополии. Документов, подтверждающих, что потенциальный поставщик является субъектом малого предпринимательства (освобожден от оплаты обеспечения) не предоставлено.

1	ТОО Астана-Сенім	Нарушение пункта 142 пп.1 «Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий» утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73: не предоставлена техническая спецификация с описанием функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик услуг.
1	ТОО Атриум Строй Инвест	Нарушение пункта 142 пп.1 «Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий» утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73: не предоставлена техническая спецификация с описанием функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик услуг. Нарушение пункта 142 пп.3 «Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий» утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73: не предоставлена электронная копия справка с банка. Нарушение пункта 142 пп.6 «Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий» утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73: не предоставлена электронная копия платежного поручения, подтверждающего внесение обеспечения конкурсной заявки на банковский счет субъекта естественной. Нарушение пункта 142 «Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий» утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73: потенциальным поставщиком не предоставлен сметный расчет или калькуляция стоимости, детально раскрывающая стоимость услуг.

Признать участниками торга следующих потенциальных поставщиков

ЛОТ №	Наименование (фамилия, имя) потенциального поставщика
1	ТОО Құрылысэкспертпроект
1	ТОО Riparo

Наименование и места нахождения потенциальных поставщиков, представивших заявки

Лот №	Наименование ТРУ	Наименование потенциального поставщика	Адрес фактического местонахождения	Валюта оплаты	Предложенная цена (тенге) за ед., без НДС	Общая сумма (тенге), без НДС	Дата и время подачи
1	Разработка проекта «Реконструкция схемы электроснабжения береговой насосной станции»	090 940 010 253, ТОО Анык жол	г.Караганда, ул.Гоголя, д 34а, офис G5	KZT	4 180 000.00	4 180 000.00	24.06.2020 10:47:56
1	Разработка проекта «Реконструкция схемы электроснабжения береговой насосной станции»	060 640 019 230, ТОО Астана-Сенім	Карагандинская область, г.Караганда, район имени Казыбек Би, проспект Бухар Жырау, строение 78/2, н.п. 1	KZT	4 813 801.00	4 813 801.00	01.07.2020 08:41:11
1	Разработка проекта «Реконструкция схемы электроснабжения береговой насосной станции»	030 140 019 772, ТОО Атриум Строй Инвест	РК ,140000, г. Павлодар, ул. Малайсары батыр, строение 88	KZT	4 883 400.00	4 883 400.00	01.07.2020 10:38:18
1	Разработка проекта «Реконструкция схемы электроснабжения береговой насосной станции»	050 540 000 918, ТОО Құрылысэкспертпроект	улица Ерубаяева, 5	KZT	5 200 000.00	5 200 000.00	30.06.2020 18:00:45
1	Разработка проекта «Реконструкция схемы электроснабжения береговой насосной станции»	060 440 004 770, ТОО Sreda	г. Нурсултан, пр.Республики, д.3/1, офис 18	KZT	5 279 795.00	5 279 795.00	30.06.2020 13:10:03
1	Разработка проекта «Реконструкция схемы электроснабжения береговой насосной станции»	070 640 008 198, ТОО Riparo	г. Караганда, проспект Н.Назарбаева, 59	KZT	5 895 084.00	5 895 084.00	01.07.2020 10:35:19

Изложение оценки и сопоставления конкурсных заявок (Итоги закупок ТРУ)

Сумма, выделенная СЕМ на закупки ТРУ, предусмотренная перечнем							Победитель закупа						Потенциальный поставщик				
ЛОТ №	Краткое описание товара	Условие и место поставки	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС	Сумма, без НДС	БИН	Название	Контакты	Предложенная цена (тенге) за ед., без НДС	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС	БИН	Название	Контакты	Предложенная цена (тенге) за ед., без НДС	Итоговая сумма (тенге), без НДС

1	Разработка проекта «Реконструкция схемы электроснабжения береговой насосной станции»	Территория Исполнителя	Одна услуга	1.00000	6 211 524.00	6 211 524.00	050 540 000 918	ТОО Құрылысәкспертпроект	info@kep-project.kz	5 200 000.00	5 200 000.00	5 824 000.00	070 640 008 198	ТОО Riparo	info@riparo.kz	5 895 084.00	5 895 084.00
								<p>Требования технической спецификации: 1. Разработать ПСД (в программе ABC-4) в соответствии с утвержденным Заказчиком заданием на проектирование; 2. После окончания проектирования выдать Заказчику Ведомость потребных ресурсов и Ведомость объема работ по проекту в составе ПСД; 3. Выполнить полное сопровождение проекта до получения положительного заключения Государственной экспертизы проектной документации; 4. Уровень ответственности проектируемого объекта – технически сложный объект I (повышенного) уровня ответственности. Наличие II категории государственной лицензии на проектную деятельность на основании Закона РК то 16 мая 2014г. №202-V ЗРК «О разрешениях и уведомлениях». Подвид лицензии вид деятельности: Проектирование инженерных систем и сетей, в том числе: - систем внутреннего и наружного электроосвещения, электроснабжения до 0,4 кВ и до 10 кВ; - электроснабжения до 35 кВ, 110 кВ и выше.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Разработка проекта «Реконструкция схемы электроснабжения береговой насосной станции»</p>					<p>Требования технической спецификации: 1. Разработать ПСД (в программе ABC-4) в соответствии с утвержденным Заказчиком заданием на проектирование; 2. После проектирования выдать Заказчику Ведомость потребных ресурсов и Ведомость о по проекту в составе ПСД; 3. Выполнить полное сопровождение проекта до получения положительного заключения Государственной экспертизы проектной документации – технически сложный объект I (повыше ответственности. Наличие II категории государственной лицензии на проектную д на основании Закона РК то 16 мая 2014г. №202-V ЗРК «О разрешениях и уведомлениях». Подвид лицензии вид деятельности: Проектирование инженерных систем и сетей - систем внутреннего и наружного электроосвещения, электроснабжения до 0,4 кВ электроснабжения до 35 кВ, 110 кВ и выше.</p> <p>Дополнительные условия по которым определен победитель: Разработка пр «Реконструкция схемы электроснабжения береговой насосной станции»</p>				
ИТОГО				1.00000							5 200 000.00						

Итого по победителям					
БИН	Название	Контакты	Плательщик НДС?	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС
050 540 000 918	ТОО Құрылысәкспертпроект	info@kep-project.kz	Да	5 200 000.00	5 824 000.00

Итого по потенциальным поставщикам					
БИН	Название	Контакты	Плательщик НДС?	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС
070 640 008 198	ТОО Riparo	info@riparo.kz	Да	5 895 084.00	6 602 494.08

Наименование несостоявшихся закупок (товаров, работ, услуг)

Предмет закупа										
ЛОТ №	Краткое описание ТРУ	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС *	Сумма, без НДС **	Срок поставки	Условие и место поставки	Условия платежа	ДКС (%)	Обеспечение (%)

Технические специалисты не привлекались.

Сообщения

[Показать все](#)

10.07.2020 23:36:15 Андреев Георгий Сергеевич

Конкурсная комиссия

ФИО	Должность	Дата/Время подписания	Согласен
Тимур Альжанов	Председатель	09.07.2020 10:30:14	Да
Елена Яковенко	Заместитель председателя	09.07.2020 10:25:46	Да

Евгений Савин	Участник	09.07.2020 10:16:44	Да
Мухтар Сулейменов	Участник	09.07.2020 10:23:57	Да
Светлана Пожидаева	Секретарь	09.07.2020 10:11:46	Да



Председатель
Альжанов Тимур Багдатович
09.07.2020 10:30:14
Kazakhmys Energy (Казахмыс
Энерджи)



Заместитель председателя
Яковенко Елена Владимировна
09.07.2020 10:25:46
Kazakhmys Energy (Казахмыс
Энерджи)



Участник
Савин Евгений Владимирович
09.07.2020 10:16:44
Kazakhmys Energy (Казахмыс
Энерджи)

Отсутствует в связи с предоставлением отпуска без сохранения заработной платы на основании приказа №96 от 22.06.2020

Карасова Людмила Борисовна
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)



Участник
Сулейменов Мухтар
Сапаргалиевич
09.07.2020 10:23:57
Kazakhmys Energy (Казахмыс
Энерджи)



Секретарь
Пожидаева Светлана Ильинична
09.07.2020 10:11:46
Kazakhmys Energy (Казахмыс
Энерджи)