

## Протокол итогов конкурса

### 2020-2432

#### Расширенный текущий ремонт КА ст.№ 11 в 2020 г.тип БК3-220-100

**Закуп не состоялся.**

На участие в конкурсе представили заявку менее двух потенциальных поставщиков.

<b>Дата и время завершения приема заявок</b>	<b>Адрес интернет ресурса</b>
02.09.2020 13:00:00	etbemp.kz

<b>Полное наименование субъекта естественной монополии</b>	<b>Адрес и почтовый индекс субъекта естественной монополии</b>
ТОО Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)	Учетный квартал 060, строение 52А, почтовый индекс 100116

### Наименование закупок (товаров, работ, услуг)

Предмет закупа										
ЛОТ №	Краткое описание ТРУ	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС *	Сумма, без НДС **	Срок поставки	Условие и место поставки	Условия платежа	ДКС (%)	Обеспечение (%)
1	Расширенный текущий ремонт КА ст.№ 11 в 2020 г.тип БК3-220-100 1. При определении стоимости обязательно предоставить детальный расчет стоимости выполняемых работ, в приоритете использование ПК АВС-4 ОНВ РЭО, строительных и монтажных работ- ресурсный метод составления смет в текущих ценах. В случае выполнения специфических видов работ, которые отсутствуют в данных ПК АВС-4 применять расчеты по фактическим затратам на основании составленных калькуляций. 2.Работы выполняются из ТМЦ подрядчика. В случае наличия ТМЦ, необходимых для выполнения работ, на складах заказчика, заказчик вправе заменить такие ТМЦ подрядчика на собственные.	Одна работа	1.00000	74 369 454.51	74 369 454.51	1. Требуемый период выполнения работ: в течении 40 (сорок) календарных дней с момента получения заявки о начале выполнения Работ. 2. Срок получения акта допуска не должен превышать 10 (десять) календарных дней.	Территория Заказчика/ Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Жезказган ул. Желтоксан 7	- в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента полного выполнения Работ, подтверждением которого является подписанный Сторонами Акт о приемке завершенных работ	0.00	1.00000
<b>ИТОГО</b>			<b>1.00000</b>		<b>74 369 454.51</b>					
				с НДС	<b>83 293 789.05</b>					

\* Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

\*\* Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

<b>Проект договора</b>	<b>Конкурсная документация</b>	
<a href="#">Приложение 4 к лоту № 1-Договор-rar (/ru/Tender/dlContract/2432?validator=QXFTWWJ0NGZQQkIVWE8yS1cvTzUrT1hDOXlaTVBtQTArMHBnSm5KdUFSVDYzNVNXQVc0MExDNDY2RHMySzcRQ==)</a>	<a href="#">2020-2432) Конкурсная документация на 02.09.2020 -13.00 КЭ-rar (/ru/Tender/dlDoc/2432?validator=QXFTWWJ0NGZQQkIVWE8yS1cvTzUrT1hDOXlaTVBtQTArMHBnSm5KdUFSVDYzNVNXQVc0MExDNDY2RHMySzcRQ==)</a>	<a href="#">Прило...</a> <a href="#">validator=QXFTWWJ0N...</a>

**Дополнительные файлы**



1	Расширенный текущий ремонт КА ст.№ 11 в 2020 г.тип БКЗ-220-100	Одна работа	1.00000	74 369 454.51	74 369 454.51	1. Требуемый период выполнения работ: в течении 40 (сорок) календарных дней с момента получения заявки о начале выполнения Работ. 2. Срок получения акта допуска не должен превышать 10 (десять) календарных дней.	Территория Заказчика/ Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Жезказган ул. Желтоксан 7	- в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента полного выполнения Работ, подтверждением которого является подписанный Сторонами Акт о приемке завершенных рабо	0.00	1.00000
<b>ИТОГО</b>			<b>1.00000</b>		<b>74 369 454.51</b>					

Технические специалисты не привлекались.

## Сообщения

[Показать все](#)

Сообщения отсутствуют

## Конкурсная комиссия

ФИО	Должность	Дата/Время подписания	Согласен
<b>Кезбан Абдурашидова</b>	Председатель	02.09.2020 13:59:34	Да
<b>Елена Яковенко</b>	Заместитель председателя	02.09.2020 13:54:32	Да
<b>Евгений Савин</b>	Участник	02.09.2020 14:02:41	Да
<b>Мухтар Сулейменов</b>	Участник	02.09.2020 13:57:17	Да
<b>Тимур Альжанов</b>	Участник	02.09.2020 14:17:31	Да
<b>Светлана Пожидаева</b>	Секретарь	02.09.2020 13:36:36	Да



Председатель  
Абдурашидова Кезбан Магомедовна  
02.09.2020 13:59:34  
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)



Заместитель председателя  
Яковенко Елена Владимировна  
02.09.2020 13:54:32  
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)



Участник  
Савин Евгений Владимирович  
02.09.2020 14:02:41  
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)



Участник  
Сулейменов Мухтар Сапаргалиевич  
02.09.2020 13:57:17  
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)



Участник  
Альжанов Тимур Багдатович  
02.09.2020 14:17:31  
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)



Секретарь  
Пожидаева Светлана Ильинична  
02.09.2020 13:36:36  
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)