

Протокол итогов конкурса  
2021-4448

Разработка проекта «Реконструкция разгрузочного устройства с заменой вагоноопрокидывателя с установкой дробильно-фрезерных машин»

Дата и время завершения приема заявок	Адрес интернет ресурса
18.02.2021 20:00:00	etbemp.kz

Полное наименование субъекта естественной монополии	Адрес и почтовый индекс субъекта естественной монополии
ТОО Kazakhmys Energy (Каззахмыс Энерджи)	Учетный квартал 060, строение 52А, почтовый индекс 100116

Наименование закупок(товаров, работ, услуг)

\* Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

\*\* Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

Предмет закупы										
ЛОТ №	Краткое описание ТРУ	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС *	Сумма, без НДС **	Срок поставки	Условие и место поставки	Условия платежа	ДКС (%)	Обеспечение (%)
1	Разработка проекта «Реконструкция разгрузочного устройства с заменой вагоноопрокидывателя с установкой дробильно-фрезерных машин» Наличие государственной лицензии первой категории на проектную деятельность согласно Приложения № 1 Закону Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях» от 16.05.2014 года № 202-V ЗРК и аккредитацию первого уровня ответственности при проведении экспертного обследования. Наличие календарного плана с указанием разделов проекта и датами выдачи документации по разделам, согласно которому обеспечивается их выполнение в установленные сроки. Объем выполняемых работ и услуг: согласно задания на проектирование. Выполнить инженерно-геодезические изыскания в необходимом объеме. Разработать ПСД в соответствии с утвержденным Заказчиком заданием на проектирование. Выдать Заказчику ведомость потребных ресурсов и ведомость объема работ по проекту в составе ПСД. Выполнить полное сопровождение проекта для получения положительного заключения прохождения вневедомственной экспертизы. Приложение: Задание на проектирование	Одна услуга	1.00000	27 472 253.92	27 472 253.92	Работы выполняются в течение 8,5 месяцев со дня заключения договора. Прохождение вневедомственной экспертизы в течении 45 календарных дней со дня подачи документов на единый портал EPSD.	Территория Заказчика-Исполнителя ТОО «Kazakhmys Energy» (Каззахмыс Энерджи) Карагандинская область, Карагандинская область, г. Балхаш, ул.Центральная, 7, Балхашская ТЭЦ	согласно договора	0.00	1.00000
<b>ИТОГО</b>			<b>1.00000</b>		<b>27 472 253.92</b>					
				<b>с НДС</b>	<b>30 768 924.39</b>					

Проект договора	Конкурсная документация	
<a href="#">Приложение 4 к лоту № 1-Договор-rar (/ru/Tender/dl/Contract/4448?validator=aVYvTjZLUIBWdEIRd1JoR25jM1BTeEwN3gyVExRWEVDZVJWUWdJRGZiZHF3UWVUZjBhTtdIbVpwVnZxS0M3VA==)</a>	<a href="#">2021-4448) Конкурсная документация КС на 18.02.2021 на 20.00-rar (/ru/Tender/dl/Doc/4448?validator=aVYvTjZLUIBWdEIRd1JoR25jM1BTeEwN3gyVExRWEVDZVJWUWdJRGZiZHF3UWVUZjBhTtdIbVpwVnZxS0M3VA==)</a>	ДП
		<a href="#">validator=aVYvTjZLUIBWdEIRd1</a>

Дополнительные файлы

(/ru/Tender/dlFile/4448?

fid=1&validator=aVYvTjZLUiBwdeIRd1JoR25jM1BTeEEwN3gyVExRWEVDZVJWUWdJRGZiZHF3UWVUZjBhTTdibVpwVnZxS0M3VA==)

(/ru/Tender/dlFile/4448?

fid=2&validator=aVYvTjZLUiBwdeIRd1JoR25jM1BTeEEwN3gyVExRWEVDZVJWUWdJRGZiZHF3UWVUZjBhTTdibVpwVnZxS0M3VA==)

fid=3&validator=aVY

Документация по лотам

ЛОТ №	Краткое описание товара	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС *	Сумма, без НДС **	Файл	Кол-во принятых заявок
1	Разработка проекта «Реконструкция разгрузочного устройства с заменой вагонопрокидывателя с установкой дробильно-фрезерных машин»	Одна услуга	1.00000	27 472 253.92	27 472 253.92	(/ru/tender/dlot/4448?no=1&validator=aVYvTjZLUiBwdeIRd1JoR25jM1BTeEEwN3gyVExRWEVDZVJWUWdJRGZiZHF3UWVUZjBhTTdibVpwVnZxS0M3VA==)	4

\* Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

\*\* Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

Заявки представлены следующими потенциальными поставщиками

ИИН/БИН потенциального поставщика	Наименование потенциального поставщика	Адрес фактического местонахождения поставщика	Дата и время подачи
050540000918	ТОО Құрылысэкспертпроект	улица Ерубаева, 5	17.02.2021 16:11:25
070640008198	ТОО Riparo	г. Караганда, проспект Н.Назарбаева, 59	18.02.2021 17:51:39
080240018330	ТОО Экспертстройтехнология	Республика Казахстан, 100000, город Караганда, улица Зои Космодемьянской, дом 56	18.02.2021 19:28:17
920240000365	ТОО Инжиниринговая Компания КОТЭС КАЗАХСТАН	140000, Республика Казахстан, г. Павлодар, ул. Академика Сатпаева, дом 97	18.02.2021 15:53:27

Отклонить заявки следующих потенциальных участников торга

ЛОТ №	Наименование (фамилия, имя) потенциального участника торга	Причина отклонения
1	ТОО Инжиниринговая Компания КОТЭС КАЗАХСТАН	Отклонить заявку потенциального поставщика на основании пп. 1) п. 152 Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73, по нижеуказанным основаниям: 1) Потенциальный поставщик в нарушение пп. 1) п. 142 Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73: не приложен к заявке на участие в конкурсе календарный план, согласно технической спецификации.
1	ТОО Riparo	Отклонить заявку потенциального поставщика на основании пп. 1) п. 152 Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73, по нижеуказанным основаниям: 1) Потенциальный поставщик в нарушение пп. 2) п. 142 Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73: не предоставлено свидетельство об аккредитации юридического лица первого уровня ответственности при проведении экспертного обследования.

Признать участниками торга следующих потенциальных поставщиков

ЛОТ №	Наименование (фамилия, имя) потенциального поставщика
1	ТОО Құрылысэкспертпроект
1	ТОО Экспертстройтехнология

Наименование и места нахождения потенциальных поставщиков, представивших заявки

Лот №	Наименование ТРУ	Наименование потенциального поставщика	Адрес фактического местонахождения	Валюта оплаты	Предложенная цена (тенге) за ед., без НДС	Общая сумма (тенге), без НДС	Дата и время подачи
1	Разработка проекта «Реконструкция разгрузочного устройства с заменой вагонопрокидывателя с установкой дробильно-фрезерных машин»	070 640 008 198, ТОО Riparo	г. Караганда, проспект Н.Назарбаева, 59	KZT	24 720 882.00	24 720 882.00	18.02.2021 17:51:39
1	Разработка проекта «Реконструкция разгрузочного устройства с заменой вагонопрокидывателя с установкой дробильно-фрезерных машин»	080 240 018 330, ТОО Экспертстройтехнология	Республика Казахстан, 100000, город Караганда, улица Зои Космодемьянской, дом 56	KZT	24 725 028.53	24 725 028.53	18.02.2021 19:28:17
1	Разработка проекта «Реконструкция разгрузочного устройства с заменой вагонопрокидывателя с установкой дробильно-фрезерных машин»	050 540 000 918, ТОО Құрылысэкспертпроект	улица Ерубаева, 5	KZT	27 000 000.00	27 000 000.00	17.02.2021 16:11:25
1	Разработка проекта «Реконструкция разгрузочного устройства с заменой вагонопрокидывателя с установкой дробильно-фрезерных машин»	920 240 000 365, ТОО Инжиниринговая Компания КОТЭС КАЗАХСТАН	140000, Республика Казахстан, г. Павлодар, ул. Академика Сатпаева, дом 97	KZT	27 472 253.92	27 472 253.92	18.02.2021 15:53:27

**Изложение оценки и сопоставления конкурсных заявок (Итоги закупок ТРУ)**

Сумма, выделенная СЕМ на закупки ТРУ, предусмотренная перечнем							Победитель закупа						Потенциальный поб			
ЛОТ №	Краткое описание товара	Условие и место поставки	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС	Сумма, без НДС	БИН	Название	Контакты	Предложенная цена (тенге) за ед., без НДС	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС	БИН	Название	Контакты	Ц
1	Разработка проекта «Реконструкция разгрузочного устройства с заменой вагонопрокидывателя с установкой дробильно-фрезерных машин»	Территория Заказчика-Исполнителя ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) Карагандинская область, Карагандинская область, г. Балхаш, ул.Центральная, 7, Балхашская ТЭЦ	Одна услуга	1.00000	27 472 253.92	27 472 253.92	080 240 018 330	ТОО Экспертстройтехнология	expstzk@mail.ru	24 725 028.53	24 725 028.53	27 692 031.95	050 540 000 918	ТОО Құрылысэкспертпроект	info@kep-project.kz	е
							<p><b>Требования технической спецификации:</b> Наличие государственной лицензии первой категории на проектную деятельность согласно Приложения № 1 Закону Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях» от 16.05.2014 года № 202-V ЗРК и аккредитацию первого уровня ответственности при проведении экспертного обследования. Наличие календарного плана с указанием разделов проекта и датами выдачи документации по разделам, согласно которому обеспечивается их выполнение в установленные сроки. Объем выполняемых работ и услуг: согласно задания на проектирование. Выполнить инженерно-геодезические изыскания в необходимом объеме. Разработать ПСД в соответствии с утвержденным Заказчиком заданием на проектирование. Выдать Заказчику ведомость потребных ресурсов и ведомость объема работ по проекту в составе ПСД. Выполнить полное сопровождение проекта для получения положительного заключения прохождения вневедомственной экспертизы. Приложение: Задание на проектирование</p> <p><b>Дополнительные условия по которым определен победитель:</b> РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА «РЕКОНСТРУКЦИЯ РАЗГРУЗОЧНОГО УСТРОЙСТВА С ЗАМЕНОЙ ВАГОНОПРОКИДЫВАТЕЛЯ С УСТАНОВКОЙ ДРОБИЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫХ МАШИН»</p>						<p><b>Требования технической спецификации:</b> Наличие государственной лицензии первой категории на проектную деятельность согласно Приложения № 1 Закону Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях» от 16.05.2014 года № 202-V ЗРК и аккредитацию первого уровня ответственности при проведении экспертного обследования. Наличие календарного плана с указанием разделов проекта и датами выдачи документации по разделам, согласно которому обеспечивается их выполнение в установленные сроки. Объем выполняемых работ и услуг: согласно задания на проектирование. Выполнить инженерно-геодезические изыскания в необходимом объеме. Разработать ПСД в соответствии с утвержденным Заказчиком заданием на проектирование. Выдать Заказчику ведомость потребных ресурсов и ведомость объема работ по проекту в составе ПСД. Выполнить полное сопровождение проекта для получения положительного заключения прохождения вневедомственной экспертизы. Приложение: Задание на проектирование</p> <p><b>Дополнительные условия по которым определен победитель:</b> РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА «РЕКОНСТРУКЦИЯ РАЗГРУЗОЧНОГО УСТРОЙСТВА С ЗАМЕНОЙ ВАГОНОПРОКИДЫВАТЕЛЯ С УСТАНОВКОЙ ДРОБИЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫХ МАШИН»</p>			
<b>ИТОГО</b>				<b>1.00000</b>							<b>24 725 028.53</b>					

**Итого по победителям**

БИН	Название	Контакты	Плательщик НДС?	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС
080 240 018 330	ТОО Экспертстройтехнология	expstzk@mail.ru	Нет	24 725 028.53	27 692 031.95

Итого по потенциальным поставщикам					
БИН	Название	Контакты	Плательщик НДС?	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС
050 540 000 918	ТОО Құрылысәкспертпроект	info@kep-project.kz	Да	27 000 000.00	30 240 000.00

## Наименование несостоявшихся закупок (товаров, работ, услуг)

Предмет закупа										
ЛОТ №	Краткое описание ТРУ	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС *	Сумма, без НДС **	Срок поставки	Условие и место поставки	Условия платежа	ДКС (%)	Обеспечение (%)

Технические специалисты привлекались.

## Сообщения

[Показать все](#)

Сообщения отсутствуют

## Конкурсная комиссия

ФИО	Должность	Дата/Время подписания	Согласен
<b>Елена Яковенко</b>	Заместитель председателя	22.02.2021 16:17:16	Да
<b>Мухтар Сулейменов</b>	Участник	22.02.2021 16:23:13	Да
<b>Тимур Альжанов</b>	Участник	22.02.2021 16:17:15	Да
<b>Светлана Пожидаева</b>	Секретарь	22.02.2021 16:12:13	Да

Отсутствует в связи с командированием на основании приказа №35  
кр от 18.02.2021

Абдурашидова Кезбан Магомедовна  
Kazakhmys Energy (Казакхмыс Энерджи)



Заместитель председателя  
Яковенко Елена Владимировна  
22.02.2021 16:17:16  
Kazakhmys Energy (Казакхмыс  
Энерджи)



Участник  
Сулейменов Мухтар  
Сапарғалиевич  
22.02.2021 16:23:13  
Kazakhmys Energy (Казакхмыс  
Энерджи)



Участник  
Альжанов Тимур Бағдатович  
22.02.2021 16:17:15  
Kazakhmys Energy (Казакхмыс  
Энерджи)

Отсутствует в связи с командированием на основании приказа №36  
кр от 18.02.2021

Бердибекова Жанна Адильхановна  
Kazakhmys Energy (Казакхмыс Энерджи)



Секретарь  
Пожидаева Светлана  
Ильинична  
22.02.2021 16:12:13  
Kazakhmys Energy (Казакхмыс  
Энерджи)