

Протокол итогов конкурса 2020-2291

Выполнение комплекса работ по внедрению АСУТП турбоагрегата ст.№ 6 типа P-25-90.

Закуп не состоялся.

На участие в конкурсе представили заявку менее двух потенциальных поставщиков.

Дата и время завершения приема заявок	Адрес интернет ресурса
06.08.2020 11:00:00	etbemp.kz

Полное наименование субъекта естественной монополии	Адрес и почтовый индекс субъекта естественной монополии
ТОО Kazakhmys Energy (Казакхмыс Энерджи)	Учетный квартал 060, строение 52А, почтовый индекс 100116

Наименование закупок (товаров, работ, услуг)

Предмет закупы										
ЛОТ №	Краткое описание ТРУ	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС *	Сумма, без НДС **	Срок поставки	Условие и место поставки	Условия платежа	ДКС (%)	Обеспечение (%)
1	Выполнение комплекса работ по внедрению АСУТП турбоагрегата ст.№ 6 типа P-25-90. Выполнение комплекса работ согласно проектной документации АБНС-277 «Внедрение АСУТП ТГ ст.№ 6 БТЭЦ ТОО «Kazakhmys Energy» (Казакхмыс Энерджи)» и ведомости объемов работ.	Одна работа	1.00000	71 102 145.54	71 102 145.54	Требуемый период выполнения работ: в течении 154 (сто пятьдесят четыре) календарных дней с момента получения уведомления о начале выполнения работ. 2. Срок получения акта допуска не должен превышать 10 (десять) календарных дней.	Карагандинская область, город Балхаш, ул. Центральная 7 Балхашская ТЭЦ ТОО «Kazakhmys Energy» (Казакхмыс Энерджи)	Оплата по факту выполненных работ в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания обеими Сторонами соответствующих Актов выполненных работ и предоставления Подрядчиком оригинала счет-фактуры, при условии возврата Заказчику подписанных экземпляров Договора.	0.00	1.00000
ИТОГО			1.00000		71 102 145.54					
				с НДС	79 634 403.00					

* Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

** Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

Проект договора	Конкурсная документация	
Приложение 3 к лоту №1-Договор-rar (/ru/Tender/dlContract/2291?validator=VGIRc1FyTjBldERHcUhXZnE5Z0s4K0xXUnJHb2h0T0RVSWUyVke4U0w4QXozeDlybEdWNDVDNmZ2ZkFmUUJSLw==)	2020-2291) Конкурсная документация на 06.08.2020 -11.00 КЭ-rar (/ru/Tender/dlDoc/2291?validator=VGIRc1FyTjBldERHcUhXZnE5Z0s4K0xXUnJHb2h0T0RVSWUyVke4U0w4QXozeDlybEdWNDVDNmZ2ZkFmUUJSLw==)	1)Техническая сп (/ru/Tender/dlFile/2291?fid=1&validator=VGIRc1FyTjBldERHcUhXZnE5Z0s4K0xXUnJHb2h0T0RVSWUyVke4U0w4QXozeDlybEdWNDVDNmZ2ZkFmUUJSLw==)

Дополнительные файлы		
(/ru/Tender/dlFile/2291?fid=1&validator=VGIRc1FyTjBldERHcUhXZnE5Z0s4K0xXUnJHb2h0T0RVSWUyVke4U0w4QXozeDlybEdWNDVDNmZ2ZkFmUUJSLw==)	(/ru/Tender/dlFile/2291?fid=2&validator=VGIRc1FyTjBldERHcUhXZnE5Z0s4K0xXUnJHb2h0T0RVSWUyVke4U0w4QXozeDlybEdWNDVDNmZ2ZkFmUUJSLw==)	(/ru/Tender/dlFile/2291?fid=3&validator=VGIRc1FyTjBldERHcUhXZnE5Z0s4K0xXUnJHb2h0T0RVSWUyVke4U0w4QXozeDlybEdWNDVDNmZ2ZkFmUUJSLw==)

1	Выполнение комплекса работ по внедрению АСУТП турбоагрегата ст.№ 6 типа P-25-90.	Одна работа	1.00000	71 102 145.54	71 102 145.54	Требуемый период выполнения работ: в течении 154 (сто пятьдесят четыре) календарных дней с момента получения уведомления о начале выполнения работ. 2. Срок получения акта допуска не должен превышать 10 (десять) календарных дней.	Карагандинская область, город Балхаш, ул. Центральная 7 Балхашская ТЭЦ ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи)	Оплата по факту выполненных работ в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания обеими Сторонами соответствующих Актов выполненных работ и предоставления Подрядчиком оригинала счет-фактуры, при условии возврата Заказчику подписанных экземпляров Договора.	0.00	1.00000
ИТОГО			1.00000		71 102 145.54					

Технические специалисты не привлекались.

Сообщения

[Показать все](#)

Сообщения отсутствуют

Конкурсная комиссия

ФИО	Должность	Дата/Время подписания	Согласен
Кезбан Абдурашидова	Председатель	06.08.2020 13:47:07	Да
Елена Яковенко	Заместитель председателя	06.08.2020 16:01:29	Да
Евгений Савин	Участник	06.08.2020 15:37:12	Да
Мухтар Сулейменов	Участник	06.08.2020 13:45:11	Да
Тимур Альжанов	Участник	06.08.2020 14:51:05	Да
Светлана Пожидаева	Секретарь	06.08.2020 12:37:23	Да



Председатель
Абдурашидова Кезбан Магомедовна
06.08.2020 13:47:07
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)



Заместитель председателя
Яковенко Елена Владимировна
06.08.2020 16:01:29
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)



Участник
Савин Евгений Владимирович
06.08.2020 15:37:12
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)



Участник
Сулейменов Мухтар Сапаргалиевич
06.08.2020 13:45:11
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)



Участник
Альжанов Тимур Багдатович
06.08.2020 14:51:05
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)



Секретарь
Пожидаева Светлана Ильинична
06.08.2020 12:37:23
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)