

Протокол итогов конкурса

2021-5175

Ремонт оборудования ТЦ

Закуп не состоялась.

После не принятия к оценке и сопоставлению конкурсных заявок потенциальных поставщиков по любому из оснований, предусмотренных пунктом 152 настоящих Правил, осталось менее двух конкурсных заявок.

Дата и время завершения приема заявок	Адрес интернет ресурса
22.04.2021 17:00:00	etbemp.kz

Полное наименование субъекта естественной монополии	Адрес и почтовый индекс субъекта естественной монополии
TOO Kazakhmys Energy (Казакхмыс Энерджи)	Учетный квартал 060, строение 52А, почтовый индекс 100116

Наименование закупок(товаров, работ, услуг)

* Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

** Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

Предмет закупы											
ЛОТ №	Краткое описание ТРУ	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС *	Сумма, без НДС **	Срок поставки	Условие и место поставки	Условия платежа	ДКС (%)	Обеспечение (%)	
1	Ремонт оборудования ТЦ 1. При расчете стоимости работ использовать нормы времени (трудоемкости) на работы по ремонту энергетического оборудования (ОНВ РЭО) а также в приоритете использование ПК АВС-4 ОНВ РЭО, строительных и монтажных работ – ресурсный метод составления смет в текущих смет в текущих ценах. В случае выполнения специфических видов работ, которые отсутствуют в данных ПК АВС-4 применять расчеты по фактическим затратам на основании составленных калькуляций. 2. Гарантия на выполняемые работы должна составлять 12 (двенадцать) месяцев; 3. При производстве работ применяется материал Подрядчика (далее – ТМЦ), по перечню и стоимости, указанным в составе сметной документации, и в случае необходимости ТМЦ Заказчика, которые передаются Подрядчику, получающему ТМЦ Заказчика на основании доверенности, выданной в соответствии с формой № Д-1, утв. приказом Министра финансов РК от 20 декабря 2012 года № 562, по накладной (форма 3-2). В случае наличия ТМЦ, необходимых для выполнения работ, на складах Заказчика, Заказчик вправе заменить такие ТМЦ подрядчика на собственные, которые передаются Подрядчику, получающему ТМЦ Заказчика на основании доверенности, выданной в соответствии с формой № Д-1, утв. приказом Министра финансов РК от 20 декабря 2012 года № 562, по накладной (форма 3-2). 4. Подрядчик с момента начала выполнения работ обязан надлежащим образом вести оформление всей исполнительной документации. 5. Соблюдение персоналом исполнителя пропускного режима, всех требований инструкций, ПТБ, ППБ, ПТЭ, нормативно-технической документаций действующих в Товариществе, на территории РК и действующего законодательства РК и распорядка, установленного на территории TOO «Kazakhmys Energy» (Казакхмыс Энерджи) г. Балхаш	Одна работа	1.00000	4 966 013.04	4 966 013.04	120 (сто двадцать) календарных дней с даты начала выполнения Работ.	РК, Карагандинская область, город Балхаш, улица Центральная 7, Балхашская ТЭЦ TOO «Kazakhmys Energy» (Казакхмыс Энерджи).	Оплата по факту выполненных работ в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания обеими Сторонами соответствующих Актов выполненных работ и предоставления Подрядчиком оригинала счет-фактуры, при условии возврата Заказчику подписанных экземпляров Договора.	0.00	1.00000	
ИТОГО			1.00000		4 966 013.04						
				с НДС	5 561 934.60						

Проект договора	Конкурсная документация	
Приложение 4 к лоту № 1-Договор-rar (/ru/Tender/dl/Contract/5175?validator=UVhwQWZBaUVRbllvcS9xSGxXbnoYjk3VF9adFF4ZWkCfJ0N29PZy9MYzZEUxVIU2xUYVdJcm9WRU9pUG1HSw==)	2021-5175) Конкурсная документация КЭ на 22.04.2021 на 17.00-rar (/ru/Tender/dl/Doc/5175?validator=UVhwQWZBaUVRbllvcS9xSGxXbnoYjk3VF9adFF4ZWkCfJ0N29PZy9MYzZEUxVIU2xUYVdJcm9WRU9pUG1HSw==)	Приложение 2 к лоту № 1-ТС-PDF (/ru/Tender/dl/SupplierReq/5175?validator=UVhwQWZBaUVRbllvcS9xSGxXbnoYjk3VF9adFF4ZWkCfJ0N29PZy9MYzZEUxVIU2xUYVdJcm9WRU9pUG1HSw==)

Дополнительные файлы		
(/ru/Tender/dl/File/5175?fid=1&validator=UVhwQWZBaUVRbllvcS9xSGxXbnoYjk3VF9adFF4ZWkCfJ0N29PZy9MYzZEUxVIU2xUYVdJcm9WRU9pUG1HSw==)	(/ru/Tender/dl/File/5175?fid=2&validator=UVhwQWZBaUVRbllvcS9xSGxXbnoYjk3VF9adFF4ZWkCfJ0N29PZy9MYzZEUxVIU2xUYVdJcm9WRU9pUG1HSw==)	(/ru/Tender/dl/File/5175?fid=3&validator=UVhwQWZBaUVRbllvcS9xSGxXbnoYjk3VF9adFF4ZWkCfJ0N29PZy9MYzZEUxVIU2xUYVdJcm9WRU9pUG1HSw==)

Документация по лотам

ЛОТ №	Краткое описание товара	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС *	Сумма, без НДС **	Файл	Кол-во принятых заявок
1	Ремонт оборудования ТЦ	Одна работа	1.00000	4 966 013.04	4 966 013.04	(ru/tender/dllot/5175?no=1&validator=UVhwQWZBaUVRblvcS9xSGxXbnhoYjk3VE9adFF4ZWtkcFJ0N29Pzy9MYzZEUXVIU2xUYVdJcm9WRU9pUG1HSw==)	1

* Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

** Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

Заявки представлены следующими потенциальными поставщиками

ИИН/БИН потенциального поставщика	Наименование потенциального поставщика	Адрес фактического местонахождения поставщика	Дата и время подачи
050240022819	TOO AB Construction (АБ Констракшн)	улица Гоголя 34А, каб. 310	22.04.2021 16:23:55

Отклонить заявки следующих потенциальных участников торга

ЛОТ №	Наименование (фамилия, имя) потенциального участника торга	Причина отклонения
1		Нет отклоненных заявок

Признать участниками торга следующих потенциальных поставщиков

ЛОТ №	Наименование (фамилия, имя) потенциального поставщика
1	TOO AB Construction (АБ Констракшн)

Наименование и места нахождения потенциальных поставщиков, представивших заявки

Лот №	Наименование ТРУ	Наименование потенциального поставщика	Адрес фактического местонахождения	Валюта оплаты	Предложенная цена (тенге) за ед., без НДС	Общая сумма (тенге), без НДС	Дата и время подачи
1	Ремонт оборудования ТЦ	050 240 022 819, TOO AB Construction (АБ Констракшн)	улица Гоголя 34А, каб. 310	KZT	4 966 013.04	4 966 013.04	22.04.2021 16:23:55

Изложение оценки и сопоставления конкурсных заявок (Итоги закупок ТРУ)

Сумма, выделенная СЕМ на закупки ТРУ, предусмотренная перечнем							Победитель закупа						Потенциальный поставщик					
ЛОТ №	Краткое описание товара	Условие и место поставки	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС	Сумма, без НДС	БИН	Название	Контакты	Предложенная цена (тенге) за ед., без НДС	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС	БИН	Название	Контакты	Предложенная цена (тенге) за ед., без НДС	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС
ИТОГО				0.00000							0.00							

Итого по победителям

БИН	Название	Контакты	Плательщик НДС?	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС

Итого по потенциальным поставщикам

БИН	Название	Контакты	Плательщик НДС?	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС

Наименование несостоявшихся закупок (товаров, работ, услуг)

Предмет закупа										ДКС (%)	Обеспечение (%)		
ЛОТ №	Краткое описание ТРУ	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС *	Сумма, без НДС **	Срок поставки	Условие и место поставки			Условия платежа			
1	Ремонт оборудования ТЦ	Одна работа	1.00000	4 966 013.04	4 966 013.04	120 (сто двадцать) календарных дней с даты начала выполнения Работ.	РК, Карагандинская область, город Балхаш, улица Центральная 7, Балхашская ТЭЦ ТОО «Kazakhstan Energy» (Казахмыс Энерджи).			Оплата по факту выполненных работ в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания обеими Сторонами соответствующих Актов выполненных работ и предоставления Подрядчиком оригинала счет-фактуры, при условии возврата Заказчику подписанных экземпляров Договора.		0.00	1.00000
ИТОГО			1.00000	4 966 013.04									

Технические специалисты привлекались.

Сообщения

[Показать все](#)

Конкурсная комиссия

ФИО	Должность	Дата/Время подписания	Согласен
Кезбан Абдурашидова	Председатель	26.04.2021 11:47:36	Да
Елена Яковенко	Заместитель председателя	26.04.2021 11:42:36	Да
Мухтар Сулейменов	Участник	26.04.2021 11:46:41	Да
Тимур Альжанов	Участник	26.04.2021 11:28:35	Да
Жанна Бердибекова	Участник	26.04.2021 11:44:50	Да
Светлана Пожидаева	Секретарь	26.04.2021 11:17:34	Да



Председатель
Абдурашидова Кезбан Магомедовна
26.04.2021 11:47:36
Kazakhmys Energy (Казакхмыс Энерджи)



Заместитель председателя
Яковенко Елена Владимировна
26.04.2021 11:42:36
Kazakhmys Energy (Казакхмыс Энерджи)



Участник
Сулейменов Мухтар Сапаргалиевич
26.04.2021 11:46:41
Kazakhmys Energy (Казакхмыс Энерджи)



Участник
Альжанов Тимур Багдатович
26.04.2021 11:28:35
Kazakhmys Energy (Казакхмыс Энерджи)



Участник
Бердибекова Жанна Адильхановна
26.04.2021 11:44:50
Kazakhmys Energy (Казакхмыс Энерджи)



Секретарь
Пожидаева Светлана Ильинична
26.04.2021 11:17:34
Kazakhmys Energy (Казакхмыс Энерджи)