

Протокол итогов конкурса
2021-5748

Строительно-монтажные работы по внедрению АСУТП на турбоагрегате ст. № 6 типа P-25-90/31

Закуп не состоялся.

После не принятия к оценке и сопоставлению конкурсных заявок потенциальных поставщиков по любому из оснований, предусмотренных пунктом 152 настоящих Правил, осталось менее двух конкурсных заявок.

Дата и время завершения приема заявок	Адрес интернет ресурса
11.06.2021 08:00:00	etbemp.kz

Полное наименование субъекта естественной монополии	Адрес и почтовый индекс субъекта естественной монополии
TOO Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)	Учетный квартал 060, строение 52А, почтовый индекс 100116

Наименование закупок(товаров, работ, услуг)

* Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

** Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

Предмет закупы										
ЛОТ №	Краткое описание ТРУ	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС *	Сумма, без НДС **	Срок поставки	Условие и место поставки	Условия платежа	ДКС (%)	Обеспечение (%)
1	Строительно-монтажные работы по внедрению АСУТП на турбоагрегате ст. № 6 типа P-25-90/31 1. Объемы работ указаны в проекте, приложенном к данной технической спецификации; 2. При определении стоимости обязательно предоставить детальный расчет стоимости выполняемых работ, в приоритете использование ПК АВС-4 ОНВ РЭО, строительных и монтажных работ - ресурсный метод составления смет в текущих ценах. В случае выполнения специфических видов работ, которые отсутствуют в данных ПК АВС-4 применять расчеты по фактическим затратам на основании составленных калькуляций; 3. Гарантия на выполняемые работы должна составлять не менее 36 (тридцати шести) календарных месяцев. 4. Гарантия на поставленное оборудование и ТМЦ должна составлять не менее 24 (двадцати четырех) месяцев, но не менее гарантийного срока от Завода изготовителя. 5. При производстве работ применяется материал Подрядчика (далее – ТМЦ), по перечню и стоимости, указанным в составе сметной документации, и в случае необходимости ТМЦ Заказчика, которые передаются Подрядчику, получающему ТМЦ Заказчика на основании доверенности, выданной в соответствии с формой № Д-1, утв. приказом Министра финансов РК от 20 декабря 2012 года № 562, по накладной (форма 3-2). В случае наличия ТМЦ, необходимых для выполнения работ, на складах Заказчика, Заказчик вправе заменить такие ТМЦ подрядчика на собственные, которые передаются Подрядчику, получающему ТМЦ Заказчика на основании доверенности, выданной в соответствии с формой № Д-1, утв. приказом Министра финансов РК от 20 декабря 2012 года № 562, по накладной (форма 3-2). 6. Доставка персонала, материалов и оборудования к месту проведения работ производится за счет собственных средств подрядчика. Наличие 1-ой категории государственной лицензии на строительно-монтажные работы. Подвид лицензируемого вида деятельности: Монтаж технологического оборудования, пусконаладочные работы, связанные с: 1) связью, противоаварийной защитой, системой контроля и сигнализации, блокировкой на транспорте, объектах электроэнергетики и водоснабжения, иных объектах жизнеобеспечения, а также приборами учета и контроля производственного назначения.	Одна работа	1.00000	182 049 879.56	182 049 879.56	С момента заключения договора до 10.12.2021 года	РК, Карагандинская область, город Балхаш, улица Центральная 7, Балхашская ТЭЦ ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи).	согласно договора	0.00	1.00000
ИТОГО			1.00000		182 049 879.56					
				с НДС	203 895 865.11					

Проект договора	Конкурсная документация	
Приложение 4 к лоту № 1-Поговор-rar (/ru/Tender/dl/Contract/5748?validator=dzRvTGJ2OGlvc1FBbEZRNUpqQXE5UlljeE8yUFhieiBncz4c011VnJNzNBcGRabkoxd0JQeIRIT3JZQIV0aA=)	2021-5748) Конкурсная документация КЭ на 11.06.2021 на 08.00-rar (/ru/Tender/dl/Doc/5748?validator=dzRvTGJ2OGlvc1FBbEZRNUpqQXE5UlljeE8yUFhieiBncz4c011VnJNzNBcGRabkoxd0JQeIRIT3JZQIV0aA=)	Приложение 2 к лоту № 1-ТС-PDF (/ru/Tender/dl/SupplierReg/5748?validator=dzRvTGJ2OGlvc1FBbEZRNUpqQXE5UlljeE8yUFhieiBncz4c011VnJNzNBcGRabkoxd0JQeIRIT3JZQIV0aA=)

Дополнительные файлы		
(/ru/Tender/dl/File/5748?fid=1&validator=dzRvTGJ2OGlvc1FBbEZRNUpqQXE5UlljeE8yUFhieiBncz4c011VnJNzNBcGRabkoxd0JQeIRIT3JZQIV0aA=)	(/ru/Tender/dl/File/5748?fid=2&validator=dzRvTGJ2OGlvc1FBbEZRNUpqQXE5UlljeE8yUFhieiBncz4c011VnJNzNBcGRabkoxd0JQeIRIT3JZQIV0aA=)	(/ru/Tender/dl/File/5748?fid=3&validator=dzRvTGJ2OGlvc1FBbEZRNUpqQXE5UlljeE8yUFhieiBncz4c011VnJNzNBcGRabkoxd0JQeIRIT3JZQIV0aA=)

Документация по лотам									
ЛОТ №	Краткое описание товара	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС *	Сумма, без НДС **	Файл	Кол-во принятых заявок		

1	Строительно-монтажные работы по внедрению АСУТП на турбоагрегате ст. № 6 типа P-25-90/31	Одна работа	1.00000	182 049 879.56	182 049 879.56	/ru/tender/dlot/5748? no=1&validator=dzRvTGJ2OGIvc1FRbEFZRNUpqQXF5UjlgE8yJFhieIbnczI4c0l1VnIJNzNBcGRabkoxd0JQeIRIT3JZQIV0aA==	2
---	--	-------------	---------	----------------	----------------	--	---

* Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

** Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

Заявки представлены следующими потенциальными поставщиками

ИИН/БИН потенциального поставщика	Наименование потенциального поставщика	Адрес фактического местонахождения поставщика	Дата и время подачи
050240022819	TOO AB Construction (АБ Констракшн)	улица Гоголя 34А, каб. 310	10.06.2021 12:42:48
130440005487	TOO Снаб Пром	г.Караганда, ул. Мустафина, 26а	31.05.2021 17:25:50

Отклонить заявки следующих потенциальных участников торгов

ЛОТ №	Наименование (фамилия, имя) потенциального участника торгов	Причина отклонения
1	TOO Снаб Пром	Отклонить заявку потенциального поставщика на основании пп.1) п.152 Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий, утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73 по нижеуказанным основаниям: 1) В нарушение пп.1 п.142: не предоставлена техническая спецификация с описанием функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик работ. 2) В нарушение пп.2 п.142: не предоставлена электронная копия лицензии I категории на строительно-монтажные работы с требуемым подвидом деятельности. 3) В нарушение пп.3 п.142: не предоставлена электронная копия справки банка или филиала банка, в котором обслуживается потенциальный поставщик, об отсутствии просроченной задолженности по обязательствам потенциального поставщика, длящимся более трех месяцев, перед банком или филиалом банка (в случае, если потенциальный поставщик является клиентом нескольких банков второго уровня или филиалов, а также иностранного банка, данная справка представляется от каждого из таких банков). 4) В нарушение пп.4 п.142: не предоставлена электронная копия справки соответствующего налогового органа об отсутствии налоговой задолженности либо о наличии налоговой задолженности менее одного тенге, выданной не ранее трех месяцев до дня вскрытия конкурсных заявок. 5) В нарушение пп.6 п.142: не предоставлена электронная копия платежного поручения, подтверждающего внесение обеспечения конкурсной заявки на банковский счет субъекта естественной монополии.

Признать участниками торгов следующих потенциальных поставщиков

ЛОТ №	Наименование (фамилия, имя) потенциального поставщика
1	TOO AB Construction (АБ Констракшн)

Наименование и места нахождения потенциальных поставщиков, представивших заявки

Лот №	Наименование ТРУ	Наименование потенциального поставщика	Адрес фактического местонахождения	Валюта оплаты	Предложенная цена (тенге) за ед., без НДС	Общая сумма (тенге), без НДС	Дата и время подачи
1	Строительно-монтажные работы по внедрению АСУТП на турбоагрегате ст. № 6 типа P-25-90/31	050 240 022 819, TOO AB Construction (АБ Констракшн)	улица Гоголя 34А, каб. 310	KZT	182 049 879.44	182 049 879.44	10.06.2021 12:42:48
1	Строительно-монтажные работы по внедрению АСУТП на турбоагрегате ст. № 6 типа P-25-90/31	130 440 005 487, TOO Снаб Пром	г.Караганда, ул. Мустафина, 26а	KZT	182 049 879.56	182 049 879.56	31.05.2021 17:25:50

Изложение оценки и сопоставления конкурсных заявок (Итоги закупок ТРУ)

Сумма, выделенная СЕМ на закупки ТРУ, предусмотренная перечнем							Победитель закупа						Потенциальный поставщик									
ЛОТ №	Краткое описание товара	Условие и место поставки	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС	Сумма, без НДС	БИН	Название	Контакты	Предложенная цена (тенге) за ед., без НДС	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС	БИН	Название	Контакты	Предложенная цена (тенге) за ед., без НДС	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС				
ИТОГО				0.00000												0.00						

Итого по победителям

БИН	Название	Контакты	Плательщик НДС?	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС

Итого по потенциальным поставщикам

БИН	Название	Контакты	Плательщик НДС?	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС

БИН	Название	Контакты	Плательщик НДС?	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС
-----	----------	----------	-----------------	---------------------------------	------------------------------

Наименование несостоявшихся закупок (товаров, работ, услуг)

Предмет закупа										
ЛОТ №	Краткое описание ТРУ	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС *	Сумма, без НДС **	Срок поставки	Условие и место поставки	Условия платежа	ДКС (%)	Обеспечение (%)
1	Строительно-монтажные работы по внедрению АСУТП на турбоагрегате ст. № 6 типа Р-25-90/31	Одна работа	1.00000	182 049 879.56	182 049 879.56	С момента заключения договора до 10.12.2021 года	РК, Карагандинская область, город Балхаш, улица Центральная 7, Балхашская ТЭЦ ТОО «Kazakhmys Energy» (Kazakhmys Энерджи).	согласно договора	0.00	1.00000
ИТОГО			1.00000		182 049 879.56					

Технические специалисты привлекались.

Сообщения

[Показать все](#)

Сообщения отсутствуют

Конкурсная комиссия

ФИО	Должность	Дата/Время подписания	Согласен
Кезбан Абдурашидова	Председатель	14.06.2021 17:36:41	Да
Елена Яковенко	Заместитель председателя	14.06.2021 16:49:36	Да
Мухтар Сулейменов	Участник	14.06.2021 17:10:35	Да
Тимур Альжанов	Участник	14.06.2021 12:28:25	Да
Жанна Бердибекова	Участник	14.06.2021 17:35:36	Да
Алина Оленькова	Секретарь	14.06.2021 12:24:50	Да



Председатель
Абдурашидова Кезбан Магомедовна
14.06.2021 17:36:41
Kazakhmys Energy (Kazakhmys Энерджи)



Заместитель председателя
Яковенко Елена Владимировна
14.06.2021 16:49:36
Kazakhmys Energy (Kazakhmys Энерджи)



Участник
Сулейменов Мухтар Сапаргалиевич
14.06.2021 17:10:35
Kazakhmys Energy (Kazakhmys Энерджи)



Участник
Альжанов Тимур Багдатович
14.06.2021 12:28:25
Kazakhmys Energy (Kazakhmys Энерджи)



Участник
Бердибекова Жанна Адильхановна
14.06.2021 17:35:36
Kazakhmys Energy (Kazakhmys Энерджи)



Секретарь
Оленькова Алина Зуфаровна
14.06.2021 12:24:50
Kazakhmys Energy (Kazakhmys Энерджи)