

Протокол итогов конкурса
2021-6394

Поставки товаров и выполнения строительно-монтажных работ по проекту «Внедрение системы дистанционной передачи данных в режиме реального времени на источниках выбросов Жезказганской ТЭЦ ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи)»

Закуп не состоялся.
На участие в конкурсе представили заявку менее двух потенциальных поставщиков.

Дата и время завершения приема заявок	12.08.2021 22:00:00	Адрес интернет ресурса	etbemp.kz
Полное наименование субъекта естественной монополии	ТОО Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)	Адрес и почтовый индекс субъекта естественной монополии	Учетный квартал 060, строение 52А, почтовый индекс 100116

Наименование закупок(товаров, работ, услуг)

* Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.
** Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

Предмет закупы										
ЛОТ №	Краткое описание ТРУ	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС *	Сумма, без НДС **	Срок поставки	Условие и место поставки	Условия платежа	ДКС (%)	Обеспечение (%)
1	<p>Поставки товаров и выполнения строительно-монтажных работ по проекту «Внедрение системы дистанционной передачи данных в режиме реального времени на источниках выбросов Жезказганской ТЭЦ ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи)»</p> <p>Объемы работ указаны в рабочей документации, приложенной к данной технической спецификации; 2. Подрядчик обязан предоставить сметную документацию в ресурсной сметно-нормативной базе в ресурсном методе согласно приказу №249-нк от 14.11.2017 года. В случае выполнения специфических видов работ, которые отсутствуют в нормативной базе применять расчеты по фактическим затратам на основании составленных калькуляций. 3. При производстве работ применяется материал Подрядчика (далее – ТМЦ), по перечню и стоимости, указанным в составе сметной документации. В случае наличия ТМЦ, необходимых для выполнения работ, на складах Заказчика, Заказчик вправе заменить такие ТМЦ подрядчика на собственные, которые передаются Подрядчику, получающему ТМЦ Заказчика на основании доверенности, выданной в соответствии с формой № Д-1, утв. приказом Министра финансов РК от 20 декабря 2012 года № 562, по накладной (форма 3-2). 4. Доставка персонала, материалов и оборудования к месту проведения работ производится за счет собственных средств подрядчика. 5. Своими силами и за свой счет исправить по требованию заказчика все выявленные недостатки. 6. Результатом выполнения работ является надлежаще введенный в промышленную эксплуатацию Объект, обеспечивающий достижение Гарантированных Эксплуатационных Показателей. Наличие государственной лицензии первой категории на строительно-монтажные работы согласно Приложения № 1 к Закону Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях» от 16 мая 2014 года № 202-V ЗРК Подвид лицензируемого вида деятельности: 1. Специальные работы в грунтах, в том числе: 1) устройство оснований; 2. Возведение несущих и (или) ограждающих конструкций зданий и сооружений (в том числе мостов, транспортных эстакад, тоннелей и путепроводов, иных искусственных строений), включающее капитальный ремонт и реконструкцию объектов, в том числе: 1) монтаж металлических конструкций; 2) монтаж строительных конструкций подъемных сооружений (лифтов, эскалаторов, шахтных копров и подъемников, канатных дорог и других конструкций подъемных сооружений); 3) устройство монолитных, а также монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций, кладка штучных элементов стен и перегородок и заполнение проемов; 4) кровельные работы. 3. Устройство инженерных сетей и систем, включающее капитальный ремонт и реконструкцию, в том числе: 1) сетей электроснабжения и устройства наружного электроосвещения, внутренних систем электроосвещения и электроотопления. 4. Монтаж технологического оборудования, пусконаладочные работы, связанные с: 1) связью, противоваздушной защитой, системой контроля и сигнализации, блокировкой на транспорте, объектах электроэнергетики и водоснабжения, иных объектах жизнеобеспечения, а также приборами учёта и контроля производственного назначения.</p>	Одна работа	1.00000	278 926 776.73	278 926 776.73	Работы должны быть выполнены и переданы Заказчику не позднее 31.12.2022 г.	Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Жезказган, ул. Желтоқсан 34, Жезказганская ТЭЦ ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи),	Оплата по факту выполненных работ в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания обеими Сторонами соответствующих Актов выполненных работ и предоставления оригинала счет-фактуры, при условии возврата Заказчику подписанных экземпляров Договора.	0.00	1.00000
ИТОГО			1.00000		278 926 776.73					
				с НДС	312 397 989.94					

Проект договора	Конкурсная документация
Приложение 4 к лоту № 1-Договор.rar (/ru/Tender/dl/Contract/6394?validator=RTZsR1hNeHdSYThGUU15eWUjRnk5SUUVWnmpKalZKd1R1RTFsVG54ekM3WUJNGl1Y1NXNXamVmbnF5Z0E3K1BIMw==)	2021-6394_Конкурсная документация КЗ на 12.08.2021 на 22.00-zip (/ru/Tender/dl/Doc/6394?validator=RTZsR1hNeHdSYThGUU15eWUjRnk5SUUVWnmpKalZKd1R1RTFsVG54ekM3WUJNGl1Y1NXNXamVmbnF5Z0E3K1BIMw==)
	Приложение 2 к лоту № 1-TC-PDF (/ru/Tender/dl/SupplierReg/6394?validator=RTZsR1hNeHdSYThGUU15eWUjRnk5SUUVWnmpKalZKd1R1RTFsVG54ekM3WUJNGl1Y1NXNXamVmbnF5Z0E3K1BIMw==)

Дополнительные файлы		
(/ru/Tender/dl/File/6394?fid=1&validator=RTZsR1hNeHdSYThGUU15eWUjRnk5SUUVWnmpKalZKd1R1RTFsVG54ekM3WUJNGl1Y1NXNXamVmbnF5Z0E3K1BIMw==)	(/ru/Tender/dl/File/6394?fid=2&validator=RTZsR1hNeHdSYThGUU15eWUjRnk5SUUVWnmpKalZKd1R1RTFsVG54ekM3WUJNGl1Y1NXNXamVmbnF5Z0E3K1BIMw==)	(/ru/Tender/dl/File/6394?fid=3&validator=RTZsR1hNeHdSYThGUU15eWUjRnk5SUUVWnmpKalZKd1R1RTFsVG54ekM3WUJNGl1Y1NXNXamVmbnF5Z0E3K1BIMw==)

Документация по лотам												
ЛОТ №	Краткое описание товара						Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС *	Сумма, без НДС **	Файл	Кол-во принятых заявок
1	Поставки товаров и выполнения строительно-монтажных работ по проекту «Внедрение системы дистанционной передачи данных в режиме реального времени на источниках выбросов Жезказганской ТЭЦ ТОО «Kazakhstan Energy» (Казакхмыс Энерджи)»						Одна работа	1.00000	278 926 776.73	278 926 776.73	(url=tender/lot/6394?no=1&validator=RTZsR1hNeHdSYThGUU15eWJRNk5SUUVWNmpKalZKd1R1RTFsVG54ekM3WUNGL1Y1NXNhamVmbnF5Z0E3K1BIMw==)	0

* Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

** Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

Заявки представлены следующими потенциальными поставщиками

ИИН/БИН потенциального поставщика	Наименование потенциального поставщика	Адрес фактического местонахождения поставщика	Дата и время подачи
-----------------------------------	--	---	---------------------

Отклонить заявки следующих потенциальных участников торга

ЛОТ №	Наименование (фамилия, имя) потенциального участника торга	Причина отклонения
-------	--	--------------------

Признать участниками торга следующих потенциальных поставщиков

ЛОТ №	Наименование (фамилия, имя) потенциального поставщика
-------	---

Наименование и места нахождения потенциальных поставщиков, представивших заявки

Лот №	Наименование ТРУ	Наименование потенциального поставщика	Адрес фактического местонахождения	Валюта оплаты	Предложенная цена (тенге) за ед., без НДС	Общая сумма (тенге), без НДС	Дата и время подачи
-------	------------------	--	------------------------------------	---------------	---	------------------------------	---------------------

Изложение оценки и сопоставления конкурсных заявок (Итоги закупок ТРУ)

Сумма, выделенная СЕМ на закупки ТРУ, предусмотренная перечнем							Победитель закупа						Потенциальный поставщик						
ЛОТ №	Краткое описание товара	Условие и место поставки	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС	Сумма, без НДС	БИН	Название	Контакты	Предложенная цена (тенге) за ед., без НДС	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС	БИН	Название	Контакты	Предложенная цена (тенге) за ед., без НДС	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС	
ИТОГО				0.00000								0.00							

Итого по победителям

БИН	Название	Контакты	Плательщик НДС?	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС
-----	----------	----------	-----------------	---------------------------------	------------------------------

Итого по потенциальным поставщикам

БИН	Название	Контакты	Плательщик НДС?	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС
-----	----------	----------	-----------------	---------------------------------	------------------------------

Наименование несостоявшихся закупок (товаров, работ, услуг)

Предмет закупа															
ЛОТ №	Краткое описание ТРУ						Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС *	Сумма, без НДС **	Срок поставки	Условие и место поставки	Условия платежа	ДКС (%)	Обеспечение (%)
1	Поставки товаров и выполнения строительно-монтажных работ по проекту «Внедрение системы дистанционной передачи данных в режиме реального времени на источниках выбросов Жезказганской ТЭЦ ТОО «Kazakhstan Energy» (Казакхмыс Энерджи)»						Одна работа	1.00000	278 926 776.73	278 926 776.73	Работы должны быть выполнены и переданы Заказчику не позднее 31.12.2022 г.	Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Жезказган, ул. Желтоқсан 34, Жезказганская ТЭЦ ТОО «Kazakhstan Energy» (Казакхмыс Энерджи),	Оплата по факту выполненных работ в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания обеими Сторонами соответствующих Актов выполненных работ и предоставления Подрядчиком оригинала счет-фактуры, при условии возврата Заказчику подписанных экземпляров Договора.	0.00	1.00000
ИТОГО							1.00000		278 926 776.73						

Технические специалисты не привлекались.

Сообщения

[Показать все](#)

Сообщения отсутствуют

Конкурсная комиссия

ФИО	Должность	Дата/Время подписания	Согласен
Кезбан Абдурашидова	Председатель	13.08.2021 10:54:04	Да
Елена Яковенко	Заместитель председателя	13.08.2021 10:31:57	Да
Мухтар Сулейменов	Участник	13.08.2021 10:52:27	Да
Тимур Альжанов	Участник	13.08.2021 08:55:21	Да
Жанна Бердибекова	Участник	13.08.2021 10:51:02	Да
Светлана Пожидаева	Секретарь	13.08.2021 08:36:26	Да



Председатель
Абдурашидова Кезбан Магомедовна
13.08.2021 10:54:04
Kazakhmys Energy (Казакхмыс Энерджи)



Заместитель председателя
Яковенко Елена Владимировна
13.08.2021 10:31:57
Kazakhmys Energy (Казакхмыс Энерджи)



Участник
Сулейменов Мухтар Сапаргалиевич
13.08.2021 10:52:27
Kazakhmys Energy (Казакхмыс Энерджи)



Участник
Альжанов Тимур Багдатович
13.08.2021 08:55:21
Kazakhmys Energy (Казакхмыс Энерджи)



Участник
Бердибекова Жанна Адильхановна
13.08.2021 10:51:02
Kazakhmys Energy (Казакхмыс Энерджи)



Секретарь
Пожидаева Светлана Ильинична
13.08.2021 08:36:26
Kazakhmys Energy (Казакхмыс Энерджи)