

Протокол итогов конкурса

2021-6395

Разработка проекта «Строительство склада для ТМЦ на территории БТЭЦ»

Закуп не состоялась.

После не принятия к оценке и сопоставлению конкурсных заявок потенциальных поставщиков по любому из оснований, предусмотренных пунктом 152 настоящих Правил, осталось менее двух конкурсных заявок.

Дата и время завершения приема заявок	Адрес интернет ресурса
13.08.2021 08:00:00	etbemp.kz

Полное наименование субъекта естественной монополии	Адрес и почтовый индекс субъекта естественной монополии
TOO Kazakhmys Energy (Kazakhmys Энерджи)	Учетный квартал 060, строение 52А, почтовый индекс 100116

Наименование закупок(товаров, работ, услуг)

* Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

** Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

Предмет закупы										
ЛОТ №	Краткое описание ТРУ	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС *	Сумма, без НДС **	Срок поставки	Условие и место поставки	Условия платежа	ДКС (%)	Обеспечение (%)
1	<p>Разработка проекта «Строительство склада для ТМЦ на территории БТЭЦ»</p> <p>1. Подрядчик обязан предоставить сметную документацию в ресурсной сметно-нормативной базе в ресурсном методе согласно приказу №249-нқ от 14.11.2017 года. В случае выполнения специфических видов работ, которые отсутствуют в нормативной базе применять расчеты по фактическим затратам на основании составленных калькуляций; 2. Выполнить полное сопровождение проекта до получения положительного заключения вневедомственной экспертизы проектной документации; 3. После окончания проектирования выдать Заказчику Ведомость потребных ресурсов и Ведомость объема работ по проекту в составе ПСД; 4. Аккумуляция затрат на разработку ПСД в размере 10%. Выплата 10% стоимости ПСД будет произведена после прохождения комплексной вневедомственной экспертизы проекта и приемки в эксплуатацию разработанного проекта. 5. Наличие II категории государственной лицензии на проектную деятельность на основании Закона РК то 16 мая 2014г. №202-V ЗПК «О разрешениях и уведомлениях». Подвид лицензии вид деятельности: - Строительное проектирование (с правом проектирования для капитального ремонта и (или) реконструкции зданий и сооружений, а также усиления конструкций для каждого из указанных ниже работ) и конструирование, в том числе: 1) оснований и фундаментов; 2) бетонных и железобетонных, каменных и армокаменных конструкций; 3) металлических (стальных, алюминиевых и из сплавов) - Технологическое проектирование (разработка технологической части проектов строительства) объектов производственного назначения, в том числе: 1) для энергетической промышленности; Наличие лицензии на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды: 1. Природоохранное проектирование, нормирование для объектов I категории.</p>	Одна услуга	1.00000	15 018 673.21	15 018 673.21	120 (ста двадцати) календарных дней с момента заключения настоящего Договора	Балхашская ТЭЦ ТОО "Kazakhmys Energy" (Kazakhmys Энерджи), 100300, Карагандинская область, г. Балхаш, ул. Центральная 7	Оплата по факту выполненных работ в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания обеими Сторонами соответствующих Актов выполненных работ и предоставления Подрядчиком оригинала счет-фактуры, при условии возврата Заказчику подписанных экземпляров Договора.	0.00	1.00000
ИТОГО			1.00000		15 018 673.21					
				с НДС	16 820 914.00					

Проект договора	Конкурсная документация	
Приложение 4 к лоту № 1-Договор.rar (/ru/Tender/dl/Contract/6395?validator=RTZsR1hNeHdSYThGUU15eWJrRnk5TUI2SXN6SDNIM/ZUJExPQnIBU1IDdkhSbTdvRThmanJSWWF1M2xWdUjzMQ==)	2021-6395) Конкурсная документация КЭ на 13.08.2021 на 08.00.zip (/ru/Tender/dl/Doc/6395?validator=RTZsR1hNeHdSYThGUU15eWJrRnk5TUI2SXN6SDNIM/ZUJExPQnIBU1IDdkhSbTdvRThmanJSWWF1M2xWdUjzMQ==)	Приложение 2 к лоту № 1-ТС-PDF (/ru/Tender/dl/SupplierReq/6395?validator=RTZsR1hNeHdSYThGUU15eWJrRnk5TUI2SXN6SDNIM/ZUJExPQnIBU1IDdkhSbTdvRThmanJSWWF1M2xWdUjzMQ==)

Дополнительные файлы		
(/ru/Tender/dl/File/6395?fid=1&validator=RTZsR1hNeHdSYThGUU15eWJrRnk5TUI2SXN6SDNIM/ZUJExPQnIBU1IDdkhSbTdvRThmanJSWWF1M2xWdUjzMQ==)	(/ru/Tender/dl/File/6395?fid=2&validator=RTZsR1hNeHdSYThGUU15eWJrRnk5TUI2SXN6SDNIM/ZUJExPQnIBU1IDdkhSbTdvRThmanJSWWF1M2xWdUjzMQ==)	(/ru/Tender/dl/File/6395?fid=3&validator=RTZsR1hNeHdSYThGUU15eWJrRnk5TUI2SXN6SDNIM/ZUJExPQnIBU1IDdkhSbTdvRThmanJSWWF1M2xWdUjzMQ==)

Документация по лотам

ЛОТ №	Краткое описание товара	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС *	Сумма, без НДС **	Файл	Кол-во принятых заявок
1	Разработка проекта «Строительство склада для ТМЦ на территории БТЭЦ»	Одна услуга	1.00000	15 018 673.21	15 018 673.21	/ru/tender/dllot/63957?no=1&validator=RTZsR1hNeHdSYThGUU15eWjRnk5TUI2SXN6SDNIMJZiUEXpQnIBU1DdkhSbTdvRThmanJSWWF1M2xWdUpzMQ==	6

* Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

** Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

Заявки представлены следующими потенциальными поставщиками

ИНН/БИН потенциального поставщика	Наименование потенциального поставщика	Адрес фактического местонахождения поставщика	Дата и время подачи
041240000056	ТОО Дала-Центр	КАЗАХСТАН, КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ЖЕКАЗАГАН, УЛИЦА ШЕВЧЕНКО, дом 36, почтовый индекс 100600	13.08.2021 02:41:43
060740021444	ТОО Ремикс плюс	РК, г. Алматы, Жетысуский район, улица Кудерина 65Б оф. 1., 050034	11.08.2021 12:17:06
070640008198	ТОО Riparo	г. Караганда, проспект Н.Назарбаева, 59	12.08.2021 23:43:28
090840005749	ТОО НефтеГазПроект	г.Кызылорда, ул.Желтоксан, 170	11.08.2021 12:07:11
110640013075	ТОО Гормонтажпроект	ул. Мустафина, 5/2	12.08.2021 16:45:09
130640009813	ТОО Айдана Проект	Костанайская область, город Рудный, ул. Королёва, д. 3.	12.08.2021 22:07:24

Отклонить заявки следующих потенциальных участников торга

ЛОТ №	Наименование (фамилия, имя) потенциального участника торга	Причина отклонения
1	ТОО НефтеГазПроект	Отклонить заявку потенциального поставщика на основании пп.1) и пп.7) п. 152 Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73, по нижеуказанным основаниям: 1) Потенциальный поставщик в нарушение пп. 2) п. 142 Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73: установлен факт предоставления недостоверной информации, в части предоставленной стоимости по заявке в бумажной Формы 3 и стоимости в электронной заявке Формы 3. 2) Нарушение пункта 142 «Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий» утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73: во вложенном расчете с перечислением проектируемых работ не содержится детальная расшифровка, отсутствуют ссылки на нормативный документ.
1	ТОО Ремикс плюс	Нарушение пункта 142 «Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий» утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73: в предоставленной потенциальным поставщиком сметном расчете указана организация ТОО " Kazakhmys Distribution (Казахмыс Дистрибушн)" не соответствующая выставленной заявке организации.
1	ТОО Гормонтажпроект	Нарушение пункта 142 «Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий» утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73: предоставленный сметный расчет не соответствует технической спецификации и техническому заданию на разработку проекта "Строительство склада для ТМЦ на территории БТЭЦ" в части отсутствия разработки раздела ОВОС согласно п.19 задания на проектирование.
1	ТОО Айдана Проект	Отклонить заявку потенциального поставщика на основании пп.1) п. 152 Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73, по нижеуказанным основаниям: 1) В нарушение пп.4) п.142 Правил: в предоставленном электронном документе «сведения от отсутствия (наличия) задолженности, учет по которым ведется в органах государственных доходов, по состоянию на 08.09.2021 г.» отсутствует уникальный код, что исключает возможность подтвердить его выдачу. 2) Нарушение пункта 142 «Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий» утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73: предоставленный сметный расчет не соответствует технической спецификации и техническому заданию на разработку проекта "Строительство склада для ТМЦ на территории БТЭЦ" в части отсутствия разработки раздела ОВОС согласно п.19 задания на проектирование и в части отсутствия расчета на инженерные изыскания согласно СП РК.
1	ТОО Riparo	Отклонить заявку потенциального поставщика на основании пп.1) п. 152 Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73, по нижеуказанным основаниям: 1) Нарушение пункта 142: предоставленный сметный расчет или калькуляция, детально раскрывающая стоимость услуги, в частности в смете на проведение инженерно-геодезические изыскания в расчете позиций 25,27 не верно применены коэффициенты, не соответствует итоговая стоимость.
1	ТОО Дала-Центр	Отклонить заявку потенциального поставщика на основании пп.1) п. 152 Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73, по нижеуказанным основаниям: 1) В нарушение пп.2 п.142 Правил: потенциальным поставщиком не предоставлена электронная копия лицензии на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды: 1. Природоохранное проектирование, нормирование для объектов I категории.

Признать участниками торга следующих потенциальных поставщиков

ЛОТ №	Наименование (фамилия, имя) потенциального поставщика
1	Нет участников
1	Нет участников

1		Нет участников
1		Нет участников
1		Нет участников
1		Нет участников

Наименование и места нахождения потенциальных поставщиков, представивших заявки							
Лот №	Наименование ТРУ	Наименование потенциального поставщика	Адрес фактического местонахождения	Валюта оплаты	Предложенная цена (тенге) за ед., без НДС	Общая сумма (тенге), без НДС	Дата и время подачи
1	Разработка проекта «Строительство склада для ТМЦ на территории БТЭЦ»	090 840 005 749, ТОО НефтеГазПроект	г.Кызылорда, ул.Желтоксан, 170	KZT	10 116 600.00	10 116 600.00	11.08.2021 12:07:11
1	Разработка проекта «Строительство склада для ТМЦ на территории БТЭЦ»	070 640 008 198, ТОО Ripago	г. Караганда, проспект Н.Назарбаева, 59	KZT	11 188 747.00	11 188 747.00	12.08.2021 23:43:28
1	Разработка проекта «Строительство склада для ТМЦ на территории БТЭЦ»	130 640 009 813, ТОО Айдана Проект	Костанайская область, город Рудный, ул. Королева, д. 3.	KZT	11 200 000.00	11 200 000.00	12.08.2021 22:07:24
1	Разработка проекта «Строительство склада для ТМЦ на территории БТЭЦ»	041 240 000 056, ТОО Дала-Центр	КАЗАХСТАН, КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ЖЕЗКАЗГАН, УЛИЦА ШЕВЧЕНКО, дом 36, почтовый индекс 100600	KZT	12 061 906.00	12 061 906.00	13.08.2021 02:41:43
1	Разработка проекта «Строительство склада для ТМЦ на территории БТЭЦ»	060 740 021 444, ТОО Ремикс плюс	РК, г. Алматы, Жетысуский район, улица Кудерина 65Б оф. 1., 050034	KZT	14 051 945.20	14 051 945.20	11.08.2021 12:17:06
1	Разработка проекта «Строительство склада для ТМЦ на территории БТЭЦ»	110 640 013 075, ТОО Гормонтажпроект	ул. Мустафина, 5/2	KZT	14 669 755.00	14 669 755.00	12.08.2021 16:45:09

Изложение оценки и сопоставления конкурсных заявок (Итоги закупок ТРУ)																					
Сумма, выделенная СЕМ на закупки ТРУ, предусмотренная перечнем						Победитель закупа						Потенциальный поставщик									
ЛОТ №	Краткое описание товара	Условие и место поставки	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС	Сумма, без НДС	БИН	Название	Контакты	Предложенная цена (тенге) за ед., без НДС	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС	БИН	Название	Контакты	Предложенная цена (тенге) за ед., без НДС	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС			
ИТОГО				0.00000																	0.00

Итого по победителям					
БИН	Название	Контакты	Плательщик НДС?	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС

Итого по потенциальным поставщикам					
БИН	Название	Контакты	Плательщик НДС?	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС

Наименование несостоявшихся закупок (товаров, работ, услуг)

Предмет закупа										
ЛОТ №	Краткое описание ТРУ	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС *	Сумма, без НДС **	Срок поставки	Условие и место поставки	Условия платежа	ДКС (%)	Обеспечение (%)
1	Разработка проекта «Строительство склада для ТМЦ на территории БТЭЦ»	Одна услуга	1.00000	15 018 673.21	15 018 673.21	120 (ста двадцати) календарных дней с момента заключения настоящего Договора	Балхашская ТЭЦ ТОО "Kazakhstan Energy" (Казахмыс Энерджи), 100300, Карагандинская область, г. Балхаш, ул. Центральная 7	Оплата по факту выполненных работ в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания обеими Сторонами соответствующих Актов выполненных работ и предоставления Подрядчиком оригинала счет-фактуры, при условии возврата Заказчику подписанных экземпляров Договора.	0.00	1.00000
ИТОГО			1.00000		15 018 673.21					

Технические специалисты привлекались.

Сообщения

[Показать все](#)

Сообщения отсутствуют

Конкурсная комиссия

ФИО	Должность	Дата/Время подписания	Согласен

Кезбан Абдурашидова	Председатель	17.08.2021 13:26:04	Да
Елена Яковенко	Заместитель председателя	17.08.2021 12:26:45	Да
Мухтар Сулейменов	Участник	17.08.2021 13:20:31	Да
Тимур Альжанов	Участник	17.08.2021 12:18:49	Да
Жанна Бердибекова	Участник	17.08.2021 12:29:43	Да
Светлана Пожидаева	Секретарь	17.08.2021 12:15:27	Да



Председатель
Абдурашидова Кезбан Магомедовна
17.08.2021 13:26:04
Kazakhmys Energy (Казакхмыс Энерджи)



Заместитель председателя
Яковенко Елена Владимировна
17.08.2021 12:26:45
Kazakhmys Energy (Казакхмыс Энерджи)



Участник
Сулейменов Мухтар Сапаргалиевич
17.08.2021 13:20:31
Kazakhmys Energy (Казакхмыс Энерджи)



Участник
Альжанов Тимур Багдатович
17.08.2021 12:18:49
Kazakhmys Energy (Казакхмыс Энерджи)



Участник
Бердибекова Жанна Адильхановна
17.08.2021 12:29:43
Kazakhmys Energy (Казакхмыс Энерджи)



Секретарь
Пожидаева Светлана Ильинична
17.08.2021 12:15:27
Kazakhmys Energy (Казакхмыс Энерджи)