Протокол итогов конкурса

2021-6500

Разработка проекта «Реконструкция ограждения территории с постовыми будками и контрольно-пропускными пунктами ИТУ»

Закуп не состоялся.

После не принятия к оценке и сопоставлению конкурсных заявок потенциальных поставщиков по любому из оснований, предусмотренных пунктом 152 настоящих Правил, осталось менее двух конкурсных заявок.

Дата и время завершения приема заявок	Адрес интернет ресурса
26.08.2021 15:00:00	etbemp.kz

Полное наименование субъекта естественной монополии	Адрес и почтовый индекс субъекта естественной монополии
TOO Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)	Учетный квартал 060, строение 52А, почтовый индекс 100116

Наименование закупок(товаров, работ, услуг)

- * Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование,уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.
- ** Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

лот №	Краткое описание ТРУ	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС *	Сумма, без НДС **	Срок поставки	Условие и место поставки	Условия платежа	ДКС (%)	Обеспечен (%)
1	Разработка проекта «Реконструкция ограждения территории с постоямия будками и контрольно-пропусовемии пунктами ИТУ» Проектно-сменую документацию по проекту необходимо разработать в соответствии нормам, правилам, стандартам и нормативным правовым актам, действующим на территории Республики Казахстан, и заданием на проектноремием, и в том числет. 1 от 20.1 20.21 год до 10.2 м. 40.40 м. 50.0 м. 10.0 г. 20.1 г. 20.1 год 10.2 г. 20.1 год 10.2 г. 20.1 год 10.2 г. 20.1 г.	Одна работа	1.00000	14 414 431.25	14 414 431.25	Работы выполняются в течении 180 календарных дней с момента заключения договора.	Карагандинская область, город Балхаш, улица Центральная 7, Балхашская ТЭЦ ТОО «Каzаkhmys Елегду» (Казажмыс Энерджи).	согласно договора	0.00	1.000
	го		1.00000		14 414 431.25					

	с НДС	16 144 163.00

Проект договора	Конкурсная документация	
Приложение 4 к лоту № 1-Договор-гаг //ru/Tender/dlContract/6500? validator=RTZsR1hNeHdSYThGUU15eWtJRnk5RWFBcEl3UmliWVk3VWptTHhNU2hvNFpnTFFXY)l6alA2MXNaZWF2RDhyTw==)	2021-6500). Конкурсная документация КЭ на 26.08.2021 на 15.00-zip. //ru/Tender/dIDoc/6500? validator=RTZsR1hNeHdSYThGUU15eWtJRnk5RWFBcE/3UmliWVk3VWptTHhNU2hvNFpnTFFXYjl6alA2MXNaZWF2RDhyTw==).	Приложение 2 к лоту № 1-TC-PDF (/ru/Tender/dlSupplierReq/6500? validator=RTZsR1hNeHdSYThGUU15eWtJRnk5RWFBcEl3UmliWVk3VWptTHhNU2hvNFpnTFFXYjl6alA2MXNa

Дополнительные файлы

(tru/Tender/dlFile/65002 (tru/Tender/dlFile

Докумен	тация по лотам						
ЛОТ №	Краткое описание товара	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС *	Сумма, без НДС **	Файл	Кол-во принятых заявок
1	Разработка проекта «Реконструкция ограждения территории с постовыми будками и контрольно-пропускными пунктами ИТУ»	Одна работа	1.00000	14 414 431.25	14 414 431.25	\(\frac{lfu/tender/dllot/65002}{no=1&validator=RTZsR1hNeHd\$YThGUU15eWtJRnk\$RWFBcEl3UmliWvk3VWptTHhNU2hvNFpnTFFXYji6alA2MXNaZWF2RDhyTw==)\)	4

^{*} Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование,уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

^{**} Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

вявки представлены следующими потенциальными поставщиками												
ИИН/БИН потенциального поставщика	Наименование потенциального поставщика	Адрес фактического местонахождения поставщика	Дата и время подачи									
060940013976	ТОО Астел-К	г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, дом 8, 7 этаж, БЦ Коба	26.08.2021 12:39:34									
070640008198	TOO Riparo	г. Караганда, проспект Н.Назарбаева, 59	26.08.2021 13:02:09									
091140004807	TOO AS-Project	Акмолинская область, город Кокшетау, улица Баймуканова 68, кв.1	26.08.2021 13:11:13									
130640009813	ТОО Айдана Проект	Костанайская область, город Рудный, ул. Королёва, д. 3.	25.08.2021 19:42:07									

Откло	Отклонить заявки следующих потенциальных участников торга											
ЛОТ №	Наименование (фамилия, имя) потенциального участника торга	Причина отклонения										
1	ТОО Айдана Проект	Отклонить заявку потенциального поставщика на основании пп.1) п. 152 Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73, по нижеуказанным основаниям: 1) Нарушение пункта 142 Правил: итог сметного расчета не соответствует общей цене работы, указанной поставщиком в конкурсной заявке по Форме 3.										
1	ТОО Астел-К	Отклонить заявку потенциального поставщика на основании пп.1) п. 152 Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73, по нижеуказанным основаниям: 1) Нарушение пункта 142 Правил: итог сметного расчета не соответствует общей цене работы, указанной поставщиком в конкурсной заявке по Форме 3. 2) Нарушение пункта пп.2 п.142 Правил: не предоставлена государственная лицензия второй категории на проектную деятельность и лицензия на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды.										
1	TOO Riparo	Отклонить заявку потенциального поставщика на основании пп.1) п. 152 Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73, по нижеуказанным основаниям: 1) Нарушение пункта 142 Правил: предоставленный сметный расчет на разработку раздела ОВОС не соответствует форме ЗП (приложение 3 к Нормативному документу по определению стоимости проектных работ для строительства согласно приказа № 249 нк от 14.11.2017 г.), имеются арифметические ошибки в итогах расчета инженерно-геологических изысканий.										
1	TOO AS-Project	Отклонить заявку потенциального поставщика на основании пп.1) п. 152 Правил осуществления деятельности субъектов естественных монополий, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73, по нижеуказанным основаниям: 1) Нарушение пункта 142 Правил: предоставленный сметный расчет не соответствует технической спецификации и техническому заданию на разработку проекта, в части отсутствия разработки разрела ОВОС согласно п.19 задания на проектирование, предоставленная калькуляция не соответствует форме 3П (приложение 3 к Нормативному документу по определению стоимости проектных работ для строительства согласно приказа № 249 нк от 14.11.2017 г.)										

Признать участниками торга следующих потенциальных поставщиков										
ЛОТ №	Наименование (фамилия, имя) потенциального поставщика									
1	Нет участников									
1	Нет участников									
1	Нет участников									
1	Нет участников									

1 Нет участников

Наиме	зименование и места нахождения потенциальных поставщиков, представивших заявки												
Лот №	Наименование ТРУ	Наименование потенциального поставщика	Адрес фактического местонахождения	Валюта оплаты	Предложенная цена (тенге) за ед., без НДС	Общая сумма (тенге), без НДС	Дата и время подачи						
1	Разработка проекта «Реконструкция ограждения территории с постовыми будками и контрольно-пропускными пунктами ИТУ»	130 640 009 813, ТОО Айдана Проект	Костанайская область, город Рудный, ул. Королёва, д. 3.	KZT	7 400 000.00	7 400 000.00	25.08.2021 19:42:07						
1	Разработка проекта «Реконструкция ограждения территории с постовыми будками и контрольно-пропускными пунктами ИТУ»	091 140 004 807, TOO AS-Project	Акмолинская область, город Кокшетау, улица Баймуканова 68, кв.1	KZT	10 950 000.00	10 950 000.00	26.08.2021 13:11:13						
1	Разработка проекта «Реконструкция ограждения территории с постовыми будками и контрольно-пропускными пунктами ИТУ»	070 640 008 198, TOO Riparo	г. Караганда, проспект Н.Назарбаева, 59	KZT	12 000 000.00	12 000 000.00	26.08.2021 13:02:09						
1	Разработка проекта «Реконструкция ограждения территории с постовыми будками и контрольно-пропускными пунктами ИТУ»	060 940 013 976, ТОО Астел-К	г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, дом 8, 7 этаж, БЦ Коба	KZT	14 414 431.25	14 414 431.25	26.08.2021 12:39:34						

Изл	ложение оценки и сопоставления конкурсных заявок (Итоги закупок ТРУ)																	
Сумма, выделенная СЕМ на закупки ТРУ, предсмотренная перечнем					Победитель закупа					Потенциальный поставщик								
ЛО [.]						Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС	БИН	Название	Контакты	Предложенная цена (тенге) за ед., без НДС	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС					
итс	го			0.00000							0.00							

Итого по победите	пям				
БИН	Название	Контакты	Плательщик НДС?	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС

Итого по потенциа	льным поставщикам				
БИН	Название	Контакты	Плательщик НДС?	Итоговая сумма (тенге), без НДС	Итоговая сумма (тенге) с НДС

Наименование несостоявшихся закупок (товаров, работ, услуг)

Пред	Предмет закупа									
ЛОТ №	Краткое описание ТРУ	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС *	Сумма, без НДС **	Срок поставки	Условие и место поставки	Условия платежа	ДКС (%)	Обеспечение (%)
1	Разработка проекта «Реконструкция ограждения территории с постовыми будками и контрольно-пропускными пунктами ИТУ»	Одна работа	1.00000	14 414 431.25	14 414 431.25	Работы выполняются в течении 180 календарных дней с момента заключения договора.	Карагандинская область, город Балхаш, улица Центральная 7, Балхашская ТЭЦ ТОО «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи).	согласно договора	0.00	1.00000
итого			1.00000		14 414 431.25					

Технические специалисты привлекались.

Сообщения

Показать все

Сообщения отсутствуют

Конкурсная комиссия

ФИО	Должность	Дата/Время подписания	Согласен	
Кезбан Абдурашидова	Председатель	31.08.2021 16:21:41	Да	
Елена Яковенко	Заместитель председателя	31.08.2021 16:00:38	Да	
Мухтар Сулейменов	Участник	31.08.2021 16:09:38	Да	
Тимур Альжанов	Участник	31.08.2021 16:11:45	Да	
Жанна Бердибекова	Участник	31.08.2021 16:08:26	Да	
Светлана Пожидаева	Секретарь	31.08.2021 15:57:59	Да	



Абдурашидова Кезбан Магомедовна 31.08.2021 16:21:41



Заместитель председателя Яковенко Елена Владимировна 31.08.2021 16:00:38



Сулейменов Мухтар Сапаргалиевич 31.08.2021 16:09:38



Альжанов Тимур Багдатович 31.08.2021 16:11:45



Бердибекова Жанна Адильхановна 31.08.2021 16:08:26



Секретарь Пожидаева Светлана Ильинична 31.08.2021 15:57:59 Каzakhmys Energy (Казахмыс Энерджи) Каzakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)