

Протокол итогов конкурса 2021-5674

Технический надзор по проекту «Внедрение системы дистанционной передачи данных в режиме реального времени на источниках выбросов»

Закуп не состоялась.

После не принятия к оценке и сопоставлению конкурсных заявок потенциальных поставщиков по любому из оснований, предусмотренных пунктом 152 настоящих Правил, осталось менее двух конкурсных заявок.

Дата и время завершения приема заявок	Адрес интернет ресурса
11.06.2021 08:00:00	etbemp.kz

Полное наименование субъекта естественной монополии	Адрес и почтовый индекс субъекта естественной монополии
TOO Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)	Учетный квартал 060, строение 52А, почтовый индекс 100116

Наименование закупок(товаров, работ, услуг)

* Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

** Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

Предмет закупа										
ЛОТ №	Краткое описание ТРУ	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС *	Сумма, без НДС **	Срок поставки	Условие и место поставки	Условия платежа	ДКС (%)	Обеспечение (%)
1	<p>Технический надзор по проекту «Внедрение системы дистанционной передачи данных в режиме реального времени на источниках выбросов»</p> <p>Услуги оказываются на технически сложном объекте первого уровня ответственности. Технический надзор должен производиться аккредитованными юридическими лицами, имеющими в своем составе не менее трех экспертов, имеющих аттестат на выполнение технического надзора соответствующего уровня ответственности. Исполнитель обязан оказывать услуги технического надзора в соответствии с: - Законом РК от 16 июля 2001 года № 242 «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан»; - Методическим документом РК «Технический надзор за строительством зданий и сооружений» - дата введения 01.07.2015 г.; - Правилами оказания инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, утвержденные Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 3 февраля 2015 года № 71; При выполнении работ Исполнитель должен: 1) производить контроль качества выполнения строительно-монтажных работ, подтверждать ежемесячные объемы строительно-монтажных работ, предоставляемые подрядчиком к оплате. Вести накопительную ведомость ежемесячно. Ежемесячно предоставлять в адрес заказчика отчет о количестве и качестве выполненных работ за месяц. 2) предоставлять акты выполненных работ и условный расчет, после их закрытия подрядчиком, каждый месяц, но не позднее 15 числа, следующего за отчетным. 3) ежемесячно предоставлять в адрес заказчика отчет о количестве и качестве выполненных работ за месяц (табель посещения, копии актов выполненных работ по СМР заверенные своей подписью с фото фиксацией по исполнению скрытых работ) не позднее 15 числа, следующим за отчетным. 4) участвовать в приёмке строительных материалов перед их использованием. 5) по завершению каждого этапа строительных работ выдать Заключение о качестве строительно-монтажных работ. Предоставить график посещения объекта экспертами технического надзора (количество посещений не менее 3 раз в неделю, а также по приглашению заказчика и подрядчика для освидетельствования скрытых работ. 6) по завершению работ выдать Заключение о качестве строительно-монтажных работ. 7) участвовать в подписании Акта приёмки объекта в эксплуатацию.</p>	Одна услуга	1.00000	7 800 000.00	7 800 000.00	Оказание услуг в течение 12 месяцев со дня получения уведомления о начале выполнения работ	Территория Заказчика TOO «Kazakhmys Energy» (Казахмыс Энерджи) Карагандинская область, город Балхаш, улица Центральная 7, Балхашской ТЭЦ	• Оплата по факту выполненных работ в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания обеими Сторонами соответствующих Актов выполненных работ и предоставления Подрядчиком оригинала счет-фактуры, при условии возврата Заказчику подписанных экземпляров Договора.	0.00	1.00000
ИТОГО			1.00000		7 800 000.00					
				с НДС		8 736 000.00				

Проект договора	Конкурсная документация	
Приложение 4 к лоту № 1-Договор-zip (/ru/Tender/dl/Contract/5674?validator=dzRvTGJ2OGlvc1FBbEZRNUpgQXE5VTFxZ01SWU9HT3F6K0tqaHVwLzYzaTFpcVVzdnhLamhaVUxvb2RWcV3Zw==)	2021-5674) Конкурсная документация КЭ на 11.06.2021 на 08.00-rar (/ru/Tender/dl/Doc/5674?validator=dzRvTGJ2OGlvc1FBbEZRNUpgQXE5VTFxZ01SWU9HT3F6K0tqaHVwLzYzaTFpcVVzdnhLamhaVUxvb2RWcV3Zw==)	Приложение 2 к лоту № 1-ТС-PDF (/ru/Tender/dl/SupplierRf.../validator=dzRvTGJ2OGlvc1FBbEZRNUpgQXE5VTFxZ01SWU9HT3F6K0tqaHVwLzYzaTFpcVVzdnhLamhaVUxvb2RWcV3Zw==)

Дополнительные файлы

1	Технический надзор по проекту «Внедрение системы дистанционной передачи данных в режиме реального времени на источниках выбросов»	Одна услуга	1.00000	7 800 000.00	7 800 000.00	Оказание услуг в течение 12 месяцев со дня получения уведомления о начале выполнения работ	Территория Заказчика ТОО «Kazakhmys Energy» (Казакхмыс Энерджи) Карагандинская область, город Балхаш, улица Центральная 7, Балхашской ТЭЦ	• Оплата по факту выполненных работ в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания обеими Сторонами соответствующих Актов выполненных работ и предоставления Подрядчиком оригинала счет-фактуры, при условии возврата Заказчику подписанных экземпляров Договора.	0.00	1.00000
ИТОГО			1.00000		7 800 000.00					

Технические специалисты привлекались.

Сообщения

[Показать все](#)

01.06.2021 09:35:00 Кайгородцева Майя

01.06.2021 10:51:39 Альжанов Тимур Багдатович

04.06.2021 12:13:51 Коробовский Николай Владимирович

04.06.2021 10:31:51 Кайгородцева Майя

04.06.2021 12:12:12 Коробовский Николай Владимирович

Конкурсная комиссия

ФИО	Должность	Дата/Время подписания	Согласен
Кезбан Абдурашидова	Председатель	15.06.2021 19:18:21	Да
Елена Яковенко	Заместитель председателя	15.06.2021 19:11:03	Да
Мухтар Сулейменов	Участник	15.06.2021 18:57:35	Да
Тимур Альжанов	Участник	15.06.2021 18:48:08	Да
Жанна Бердибекова	Участник	15.06.2021 19:01:38	Да
Алина Оленькова	Секретарь	15.06.2021 18:27:14	Да



Председатель
Абдурашидова Кезбан Магомедовна
15.06.2021 19:18:21
Kazakhmys Energy (Казакхмыс Энерджи)



Заместитель председателя
Яковенко Елена Владимировна
15.06.2021 19:11:03
Kazakhmys Energy (Казакхмыс Энерджи)



Участник
Сулейменов Мухтар Сапаргалиевич
15.06.2021 18:57:35
Kazakhmys Energy (Казакхмыс Энерджи)



Участник
Альжанов Тимур Багдатович
15.06.2021 18:48:08
Kazakhmys Energy (Казакхмыс Энерджи)



Участник
Бердибекова Жанна Адильхановна
15.06.2021 19:01:38
Kazakhmys Energy (Казакхмыс Энерджи)



Секретарь
Оленькова Алина Зуфаровна
15.06.2021 18:27:14
Kazakhmys Energy (Казакхмыс Энерджи)