

Протокол итогов конкурса

2021-6730

Выполнение работ по строительной части зданий и сооружений

Закуп не состоялась.

На участие в конкурсе представили заявку менее двух потенциальных поставщиков.

Дата и время завершения приема заявок	Адрес интернет ресурса
21.09.2021 22:00:00	etbemp.kz

Полное наименование субъекта естественной монополии	Адрес и почтовый индекс субъекта естественной монополии
TOO Kazakhmys Energy (Казакхмыс Энерджи)	Учетный квартал 060, строение 52А, почтовый индекс 100116

Наименование закупок(товаров, работ, услуг)

* Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

** Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

Предмет закупы											
ЛОТ №	Краткое описание ТРУ	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС *	Сумма, без НДС **	Срок поставки	Условие и место поставки	Условия платежа	ДКС (%)	Обеспечение (%)	
1	<p>Выполнение работ по строительной части зданий и сооружений</p> <p>Выполнение работ по строительной части по зданиям и сооружениям проводится для устранения выявляемых дефектов. Объем работ согласно дефектных ведомостей (прилагаются). Работы выполняются из материала Подрядчика (перечень ТМЦ прилагается). Перечень и объем ТМЦ Заказчика определяется Заказчиком в ходе согласования, приобретаемых подрядчиком ТМЦ. Гарантия на выполненные работы 12 месяцев. Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения договора обязан подготовить и согласовать с Заказчиком детализированный график выполнения работ. При составлении графика Подрядчик обязуется предусмотреть не менее 3 (трех) этапов (контрольных точек) выполнения работ. Требования к Подрядчику: В период выполнения работ Подрядчик обязуется обеспечить обязательное прохождение своего персонала медицинское освидетельствование (алкотест). Соблюдение требований Положения «Об организации производства работ подрядными (субподрядными) организациями», утвержденного приказом Председателя Совета директоров Холдинга от 26 августа 2016 года №01-КН/133-ПР, Соблюдение персоналом Подрядчик пропускного режима, всех требований инструкций, ПТБ, ППБ, ПТЭ, нормативно-технической документаций действующих в Товариществе, на территории РК и действующего законодательства РК и распорядка, установленного на территории ЖТЭЦ. Соблюдение персоналом Исполнителя пропускного режима, требований техники безопасности и распорядка, установленного на территории Жезказганской ТЭЦ. В случае если проведение работ будет проводиться вахтовым методом, то расходы связанные с проживанием, питанием работников Подрядчика должны быть включены в стоимость и отражены в коммерческом предложении (сметный расчет, калькуляция). В случае нарушения Подрядчиком договорных обязательств, указанных в прилагаемом проекте договора, Заказчик имеет право обратиться в Суд с иском о возмещении. Наличие в отношении Подрядчика, вступившего в законную силу решения Суда, подтверждает факт ненадлежащего исполнения им договорных обязательств перед субъектом естественных монополий и является основанием для отказа в допуске к участию в закупках проводимых субъектами естественных монополий РК, в течение 2 (двух) лет со дня вступления в законную силу решения суда. Доставка персонала, инструментов и приспособлений до места проведения работ - за счет Исполнителя. Для участия в конкурсе помимо документации указанной в пункте 142 Правил закупок субъектов естественных монополий утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года № 73 Потенциальный поставщик обязан предоставить следующую документацию: - Сметную документацию в ресурсной сметно-нормативной в ресурсном методе согласно приказу №249-нк от 14.11.2017 года. В случае выполнения специфических видов работ, которые отсутствуют в нормативной базе применять расчеты по фактическим затратам на основании составленных калькуляций; - государственную лицензию на строительные монтажные работы, с подвидом деятельности возведение несущих и (или) ограждающих конструкций зданий и сооружений (в том числе мостов, транспортных эстакад, тоннелей и путепроводов, иных искусственных строений), включающее капитальный ремонт и реконструкцию объектов, в том числе: - монтаж металлических конструкций.</p>	Одна работа	1.00000	369 024 560.71	369 024 560.71	Работы должны быть выполнены и переданы Заказчику не позднее 15 декабря 2022 года. Выполнение Работ производится после направления Заказчиком Подрядчику уведомления (заявки) о начале выполнения Работ. Уведомление (заявка) о начале выполнения Работ направляется Заказчиком Подрядчику не менее чем за 5 (пять) календарных дней до даты начала выполнения Работ. Уведомление должно содержать наименование и дату начала выполнения Работ.	Работы выполняются на территории Заказчика. Территория Заказчика расположена по адресу: Карагандинская область, город Жезказган, улица Желтоқсан 34, Жезказганская ТЭЦ ТОО «Kazakhmys Energy» (Казакхмыс Энерджи).	Оплата по факту выполненных работ в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания обеими Сторонами соответствующих Актов выполненных работ и предоставления Подрядчиком оригинала счет-фактуры, при условии возврата Заказчику подписанных экземпляров Договора.	0.00	1.00000	
ИТОГО			1.00000		369 024 560.71						

Итого	1.00000	369 024 560.71
-------	---------	----------------

Технические специалисты не привлекались.

Сообщения

[Показать все](#)

Сообщения отсутствуют

Конкурсная комиссия

ФИО	Должность	Дата/Время подписания	Согласен
Кезбан Абдурашидова	Председатель	22.09.2021 08:51:09	Да
Елена Яковенко	Заместитель председателя	22.09.2021 08:34:03	Да
Мухтар Сулейменов	Участник	22.09.2021 08:41:24	Да
Тимур Альжанов	Участник	22.09.2021 08:42:43	Да
Жанна Бердибекова	Участник	22.09.2021 08:45:44	Да
Светлана Пожидаева	Секретарь	22.09.2021 08:14:39	Да



Председатель
Абдурашидова Кезбан Магомедовна
22.09.2021 08:51:09
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)



Заместитель председателя
Яковенко Елена Владимировна
22.09.2021 08:34:03
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)



Участник
Сулейменов Мухтар Сапаргалиевич
22.09.2021 08:41:24
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)



Участник
Альжанов Тимур Багдатович
22.09.2021 08:42:43
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)



Участник
Бердибекова Жанна Адильхановна
22.09.2021 08:45:44
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)



Секретарь
Пожидаева Светлана Ильинична
22.09.2021 08:14:39
Kazakhmys Energy (Казахмыс Энерджи)